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1  ANTECEDENTES Y OBJETO 
 
El objeto del proyecto es, principalmente, la realización de una serie de mejoras en la red de 
riego encaminadas a la posterior instalación de un sistema de telecontrol y automatización. Además 
como obras complementarias se proyecta la sustitución de un tramo de tubería de fibrocemento, 
material en desuso y prohibido para nuevas instalaciones a día de hoy en el suministro de agua de 
riego, por tubería de polietileno de alta densidad, debido al alto índice de averías que se está dando 
en las últimas campañas. 
 
La Comunidad de Regantes Montesnegros, con sede en Bujaraloz (Z) y constituida en 1.995, 
es una comunidad de regantes de base perteneciente a la Comunidad General de Riegos del Alto 
Aragón que integra a los 230 regantes de las 3.525 has que comprende. Las obras de 
transformación de secano a regadío fueron realizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación bajo el amparo de los R.D. 37/1.985 de 9 de enero por el que se declara de Interés 
Nacional de puesta en riego y redistribución de la propiedad rústica de la zona regable de la 
demarcación denominada Monegros II y R.D. 1.676/1.986 de 1 de agosto que aprobó el Plan 
General de Transformación de la zona regable de Monegros II , y a través de los cuales se acordó 
proceder a la transformación de secano a regadío de la totalidad de la superficie del sector IV de 
Monegros II. La zona regable está abastecida por el Canal de Sástago mediante una toma en el pk 
9,5 que suministra agua a la balsa de recepción de la Comunidad de Regantes Montesnegros.  
 
Las obras fueron realizadas con cargo a los presupuestos generales del estado y puesta en 
servicio con fecha 23/5/1.995 aunque no fue hasta inicios de 1.997 cuando entraron en servicio las 
3.525 has al darse por terminados los amueblamientos de parcela. 
 
2  PROMOTOR 
 
El promotor de este proyecto es la Comunidad de Regantes Montesnegros provista de CIF nº 
G-50643733, con domicilio social en la calle Ctra. Nacional II, nº 7 (antiguo edificio Cruz Roja) de 
Bujaraloz (Z). 
 
La Comunidad de Regantes Montesnegros, con el fin de mejorar el servicio que presta a sus 
comuneros decide encomendar al Ingeniero Agrónomo Joaquín Pueyo Ros la redacción del presente 
proyecto que permita dicha mejora basándose en el aprovechamiento de la tecnología actual y al 
mismo tiempo, eliminar los problemas de los cortes en el suministro que se dan con frecuencia 
sobre todo en los ramales que penden del tramo donde se dan la mayoría de las mismas. 
 
Al mismo tiempo, este proyecto será presentado por su autor para la obtención del título de 
Ingeniero Agrónomo en la Escuela Politécnica de Huesca. 
 
3  JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
 
La finalidad del proyecto es el acondicionamiento de las instalaciones para la integración de un 
sistema de telecontrol, para así automatizar la red de riego hasta los hidrantes, para lo cual se 
realizarán las siguientes actuaciones: 
 
- Cambiar los hidrantes actuales, muy deteriorados tras 18 campañas de riego además de no 
presentar los elementos mínimos necesarios para su automatización tales como el emisor de 
pulsos en la válvula contadora, por unos conjuntos hidrantes dotados de los elementos 
necesarios para automatizar su apertura y cierre, lectura de los caudales y en algunos de 
ellos registros de presiones de los mismos.  Con lo cual se tendrán registros de todas las 
operaciones que se programen en el ordenador central (ubicado en el centro de control), se 
podrá llevar una gestión más eficiente de los consumos de agua, etc. Además de una 
eficiencia en  la aplicación del riego y en los costes energéticos.  
- Adecuación de otros elementos de la instalación para proveerles de los elementos necesarios 
para su control mediante esta herramienta de gestión, tales como la estación de bombeo y 
balsas de regulación. 
- Implantación del centro de control (donde se ubica el centro de todas las operaciones de 
programación de la red de riego) en la sede de la Comunidad de Regantes. 
 
Completando las actuaciones, se procederá a la realización de los trabajos necesarios para el 
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ejecutado con tubería de fibrocemento será sustituido por tubería plástica con el fin de eliminar las 
averías frecuentes que se dan en ese tramo. 
 
Figura 1. Ejemplo de rotura en ramales de fibrocemento 
 
4  CONDICIONANTES DE DISEÑO 
 
Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes propuestas de 
la Comunidad de Regantes: 
 
 
- Los hidrantes a instalar permitirán individualizar los consumos por parcela, aspecto que 
hasta la fecha no es posible debido a que se comparte una misma válvula volumétrica en 
los hidrantes agrupados o compartidos.  
- Se instalarán los elementos necesarios para monitorizar el estado de llenado de las balsas 
y el funcionamiento de la estación de bombeo. 
- Se dotará a la red de riego de elementos para el control de presiones en las conducciones, 
situados en puntos estratégicos que sirvan para el control del buen funcionamiento de la 
misma y como testigo de futuras fugas. 
- La tubería utilizar en el cambio del tramo afectado por las averías en la tubería de 
fibrocemento del ramal TPB-1-5 será de PEAD. 
- Los trabajos se realizarán fuera de campaña de riego. 
 
5  INGENIERÍA DEL PROYECTO 
5.1 TELECONTROL 
 
La zona regable, cuenta con 340 hidrantes, 78 de ellos agrupados. Desde el centro de control 
se actuará sobre la apertura y cierre de las 422 válvulas volumétricas a instalar en los hidrantes así 
como la lectura de sus contadores de caudal. También se supervisará el estado de las 3 balsas y la 
estación de bombeo. El sistema de transmisión elegido ha sido la radio. 
 
El sistema de telecontrol gestionará fundamentalmente: 
 
• La apertura y cierre de cada electroválvula de hidrante de agrupación. 
• La lectura de los pulsos de contador de cada válvula de hidrante de agrupación. 
• La lectura de transmisores de presión donde se decida su ubicación. 
• Las lecturas de niveles de las 3 balsas y el foso de aspiración de la estación de bombeo 
así como las lecturas de los caudalímetros y transductores de presión del bombeo.  
• El estado de marcha/paro de las bombas. 
 
Determinará variables derivadas de las lecturas anteriores, tales como: 
 
• Cálculo del caudal de hidrante en función de la frecuencia de los pulsos recibidos. 
• Cálculo o conteo del volumen de agua acumulado o suministrado en cada turno de 
riego. 
•  Integración de todos los datos anteriores para conocer los caudales instantáneos de la 
red y realización de un balance de los mismos. 
• Integración de los datos para hacer un balance de presiones. 
• Alarmas de fuga de agua y de riego no autorizado. 
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• El estado de enlace con todas y cada una de las unidades remotas y las unidades 
concentradoras. 
• El estado de los sistemas auxiliares y de alimentación. 
• Detección de intrusismo. 
 
Todo ello, mediante control remoto con un sistema SCADA desde el centro de control.  
 
5.2 CENTRO DE CONTROL 
 
El centro de control estará ubicado en la sede de la Comunidad de Regantes que posee en 
Bujaraloz, en la salida de la carretera de Caspe. Desde este centro se podrá visualizar y actuar sobre 
los elementos de campo. 
 
El centro de control estará formado por los siguientes elementos: 
• Un servidor con software de control SCADA y programas especiales. 
• Un sistema de comunicaciones radio, con sus correspondientes antenas. 
• Sistema de alimentación ininterrumpida, para facilitar el cierre ordenado del software 
en caso de fallos de suministro eléctrico, y como filtro de transitorios en la 
alimentación. 
 
5.3 UNIDADES REMOTAS  
 
Las unidades remotas se encargan de realizar la apertura y cierre de las válvulas hidráulicas 
de los hidrantes y de realizar lecturas de contadores mediante el emisor de pulsos del contador. 
También pueden recibir información de todo tipo de sensores, ya sean analógicos (transductores de 
presión, humedad, temperatura, caudalímetros, etc.) como digitales (presostatos, boyas, señales de 
intrusismo, etc.). Para el control y accionamiento de todos estos elementos las unidades remotas 
dispondrán de hasta 10 salidas, 12 entradas digitales y hasta 2 entrada analógicas (para aquellas 
que controlen hidrantes agrupados). Las unidades remotas comunican vía radio con la unidad 
concentradora que las controla. 
Para las comunicaciones internas entre las balsas TPA y TPB y la estación de bombeo, se 
utilizará también tecnología vía radio. Para ello en las balsas se colocarán unidades remotas que 
recogerán los parámetros de control mencionadas y serán enviados al centro de control local (EB).  
 
5.4 UNIDADES CONCENTRADORAS 
 
Las unidades concentradoras dirigen a las unidades remotas controlando en todo momento el 
estado de sus entradas y salidas, y sirven de nexo de unión entre éstas y el centro de control. La 
unidad concentradora comunica vía radio con las unidades remotas que controla y vía GPRS con el 
centro de control, en función de las necesidades y características de la instalación. 
 
5.5 SISTEMA DE COMUNICACIONES 
 
El sistema de comunicaciones permite el intercambio de información entre el centro de control 
y las diferentes unidades concentradoras, y entre éstas y unidades remotas. Por la necesaria 
agilidad y robustez en la gestión de la información, así como por sencillez en el mantenimiento, 
reposición de elementos y abaratamiento en el gasto energético, se utilizan dos tipos de 
comunicaciones: 
• Entre el centro de control y las unidades concentradoras. Comunicación vía GPRS.  
• Entre las unidades concentradoras y las estaciones remotas. Comunicación vía radio 
privada UHF de potencia mínima de transmisión de 0,5 W. 
 
Ha de utilizar un protocolo de comunicaciones específico para radio que posibilite el acceso al 
canal mediante contienda para conseguir comunicaciones en tiempo real y asegure que los 
mensajes no se pierdan y lleguen sin error. 
 
5.6 ESTUDIO DE COBERTURA 
 
Con el fin de contabilizar el número de unidades concentradoras, las cuales recibirán la 
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estación de bombeo  y en las balsas de copa TPA y TPB, se ha realizado el necesario estudio de 
cobertura de la zona regable.  
Dicho estudio ha sido llevado a cabo utilizando el software RADIO MOBILE, el cual, teniendo 
en cuenta las curvas de nivel de la superficie afectada, resuelve la ubicación de las unidades 
concentradoras necesarias para garantizar una buena comunicación entre todos los elementos a 
instalar. En el Anejo nº 3 se incluye este estudio de cobertura.   
 
5.7 SUSTITUCIÓN DEL TRAMO AFECTADO EN EL RAMAL TPB-1-5 
 
La sustitución del tramo entre los pk 0+000 y 0+711 del ramal TPB-1-5 se realizará mediante 
tubería de PEAD en PN10. Los cálculos hidráulicos se incluyen como Anejo nº 4. Para la realización 
de dicho cálculo hidráulico se ha tenido en cuenta la presión disponible en el punto inicial del tramo 
a sustituir y un escenario de riego con una simultaneidad de riego del 75% de los hidrantes.  
  
6  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Proyecto de Telecomunicaciones deberá ser presentado en la Dirección General de 
Telecomunicaciones. 
 
Una vez realizado éste, se puede iniciar la colocación de los elementos de campo (unidades 
remotas y concentradoras), si bien con anterioridad han de ser acondicionados los hidrantes para tal 
fin.  
 
De forma previa pues, se habrán desmontado los conjuntos hidrantes actuales que no están 
preparados para el telecontrol y se instalarán los nuevos hidrantes, diferenciados entre hidrantes 
únicos e hidrantes agrupados, que ya constarán de los elementos necesarios para su automatización 
(solenoides tipo lacht de apertura y cierre de válvulas, los emisores de pulsos de los contadores, 
cada contador lo lleva ya instalado de fábrica, y los transductores de presión). Se realizarán todas 
las conexiones necesarias entre las unidades remotas y los elementos a controlar y se colocarán los 
paneles solares y baterías y las antenas de radio, en un mástil anclado al armario. Del mismo modo 
se actuará en las balsas y estación de bombeo, aprovechando las sondas de nivel, los caudalímetros 
y los transductores de presión instalados en ellos para conectarlos a las unidades remotas. 
 
Una vez instaladas las unidades de remotas, será necesaria la instalación y puesta en marcha 
del centro de control. 
 
Finalmente, se deberá proceder a las pruebas de funcionamiento y a la configuración 
definitiva del SCADA, así como a la puesta en marcha de toda la instalación. El proyecto incluye la 
formación del personal de la Comunidad de Regantes en el manejo de la aplicación y la redacción 
de un manual de operación y mantenimiento. 
 
La descripción de los trabajos a realizar para la sustitución del tramo de tubería del ramal 
TPB-1-5 se detallan a continuación: Se realizará una excavación entre el pk 0+000 y 0+711 de 
dicho ramal con el fin de retirar la tubería de fibrocemento y posteriormente se procederá a la 
separación de la tubería del resto de la excavación realizada. Los restos de esta tubería se 
trasladarán a un vertedero autorizado para el tratamiento de residuos de amianto. Una vez 
rasanteada la zanja con gravillín, se procederá a la instalación de la nueva tubería de PEAD y 
conexión con el tramo siguiente. Se realizará una prueba de presión con el fin de comprobar la 
estanqueidad de la misma. Dichos trabajos de sustitución se pueden realizar fuera de la campaña 
de riego y no condicionan en ningún aspecto la puesta en marcha del telecontrol. 
 
7  PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
La duración total de las obras se ha estimado en 6 meses. La programación de las obras se 
detalla en el Anejo nº 5 siendo el resumen del mismo los cuadros que se presentan en dicho anejo. 
En la programación se han tenido en cuenta los recursos y tareas programadas para la buena 
ejecución de las obras. 
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8  CONTROL DE CALIDAD 
 
En cuanto al control de calidad, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se detallan 
los ensayos que se deberán llevar a cabo en la ejecución de las obras, así como su frecuencia de 
muestreo. Estos ensayos son los mínimos necesarios que deberá realizar el Contratista, con 
independencia de lo estipulado posteriormente en su Plan de Aseguramiento de Calidad de la Obra 
(PAC) y se refieren al control de calidad. Dicho Plan deberá incluir necesariamente todas las 
actuaciones de control previstas como obligatorias en la normativa, instrucciones y reglamentos de 
ámbito nacional para conseguir el nivel de calidad previsto. 
 
9  SEGURIDAD Y SALUD 
 
 En cumplimiento con el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre, el presente Proyecto 
debe contar, como parte de la documentación técnica necesaria, con un Estudio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud, incluido como Separata, establece durante la ejecución de 
esta obra, las previsiones respecto a prevención de riesgo de accidentes y enfermedades profesionales, 
así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento y 
las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
Por lo tanto, las indicaciones reflejadas en la Separata servirán para dar unas directrices básicas a 
la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de 






10 PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  
 
Para realizar la clasificación del contratista se utiliza la Ley 30/2007 de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público. El contratista deberá estar clasificado en los siguientes grupos y 




11  CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
La gestión ambiental del Proyecto se ha ceñido a lo expresado en la Ley 6/2001, de 8 de 
mayo, de modificación del RD legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
ambiental. Las características del Proyecto, según los criterios del Anexo II de la citada Ley, por su 
tipo, escala, ubicación, potencial impacto y extensión se ajustan al procedimiento de evaluación 
“caso a caso” para su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental: “.. 
proyectos de consolidación y mejora de regadíos de más de 100 ha” incluida en el Grupo 1. 
Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería. 
 
 
12 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
El presente proyecto corresponde a una obra completa, entendiéndose por tal la susceptible 
de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores 
ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, y comprende todos y cada uno de los 
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13 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO 
 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
MEMORIA 
ANEJO Nº 1: LISTADO DE PROPIETARIOS  
ANEJO Nº 2: SUSTITUCIÓN DE HIDRANTES 
ANEJO Nº 3: AUTOMATIZACIÓN 
ANEJO Nº 4: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA. CÁLCULO HIDRÁULICO 
ANEJO Nº 5: PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 
ANEJO Nº 6: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO Nº 7: FICHA TÉCNICA 
 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DOUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
 




















Fdo: Joaquín Pueyo Ros 
 
 

















































































































































ANEJO 1. Listado de propietarios 
  
ANEJO Nº 1: LISTADO DE PROPIETARIOS Y SUPERFICIE AFECTADA 
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1  LISTADO DE PROPIETARIOS Y SUPERFICIE AFECTADA POR ORDEN 
ALFABÉTICO 
 
Para la realización de este anejo se ha partido de los planos y listados de propietarios 
actualizados a Enero de 2014 y que han sido proporcionados por la propia Comunidad de Regantes 
Montesnegros. En este listado se han incluido las subparcelas. Así mismo se han clasificado las 
parcelas según los cultivos existentes (cereal de invierno, maíz…).  
 
En esta base de datos figuraban los datos catastrales de los propietarios (clasificación, 
superficie, etc.) que fueron contrastados con los existentes en la Sede de la Comunidad de 
Regantes y corregidos tras la Exposición Pública del proyecto inicial. Desde ese momento y hasta el 
día de la recogida de los datos, se han realizado los consiguientes cambios de propietarios debido a 
herencias, compra-ventas, etc. 
 
El resumen de los datos obtenidos se encuentra en la siguiente tabla: 
 
RESUMEN DE PROPIETARIOS, PARCELAS Y 
AGRUPACIONES 
Superficie total 3.524,5383 ha 
Núm. de propietarios 230 
Núm. de parcelas 597 











Y del análisis de los datos se obtiene los siguientes valores medios: 
 
RESUMEN DE SUPERFICIES MEDIAS  
Por propietario 15,2577 ha 
Por parcela 5,9037 ha 
Por agrupación de riego 10,3663 ha 
 
Se trata de una zona con una superficie media por parcela que la podemos considerar como 
media-alta, donde, eso sí, hay parcelas de todo tipo de tamaños.  
 
El número de propietarios por intervalos de superficie se resumen en la siguiente tabla:  
 
NÚMERO DE PROPIETARIOS POR INTERVALOS DE 
SUPERFICIE 
Menos de 5 ha 86 
Entre 5 y 10 ha 40 
Entre 10 y 20 ha 45 
Entre 20 y 50 ha 47 
Más de 50 ha 12 
 
Se presenta a continuación el listado de los propietarios, por orden alfabético, de las parcelas 
de regadío que están incluidos en el perímetro de la zona regable de la Comunidad de Regantes 
Mentesnegros y que son objeto de las actuaciones de este proyecto.  
 
En el listado se incluye: 
• Los propietarios con la totalidad de las parcelas en propiedad. 
• El polígono catastral al que pertenece esa parcela. 
• El número de parcela de ese polígono. 
• El número de subparcela de esa parcela. 
• La superficie de regadío en hectáreas de cada parcela. 
• El cultivo declarado a la CR de la campaña 2013. 
• El numero de toma de la que recibe la dotación de agua. 
  
ANEJO Nº 1: LISTADO DE PROPIETARIOS Y SUPERFICIE AFECTADA 
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 






























PROPIETARIO POL PARC SUBP SUP (ha) CULTIVO 2013 
Nº 
TOMA 
A1 4 125   1,7643 NO ASIGNADO B146AA 
A1 4 127   6,7292 NO ASIGNADO B147A 
A1 4 128   0,5457 NO ASIGNADO B147A 
A1 4 129   6,8008 NO ASIGNADO B147A 
A1 4 130   2,8898 NO ASIGNADO B147A 
A1 4 162   5,9377 NO ASIGNADO B172 
A1 4 174   3,2768 NO ASIGNADO B172 
A1 4 165 2 5,6946 MAÍZ B173AA 
A1 4 166   2,9761 NO ASIGNADO B173AA 
TOTAL       36,6150     
A2 11 4   34,8378 MAÍZ B011A 
TOTAL       34,8378     
A3 2 37   12,6685 NO ASIGNADO A020B 
A3 6 15 3 6,2010 MAÍZ A057B 
A3 2 1   2,7002 NO ASIGNADO A080 
A3 2 2   2,1084 NO ASIGNADO A080 
TOTAL       23,6781     
A4 12 12   6,2463 NO ASIGNADO A071 
A4 2 4   1,1043 NO ASIGNADO A111AB 
A4 1 80   1,4031 NO ASIGNADO A577A 
A4 12 44   1,4800 NO ASIGNADO B188 
A4 12 45   1,5685 NO ASIGNADO B188 
A4 12 46   4,8753 NO ASIGNADO B188 
TOTAL       16,6775     
A5 10 4   4,1006 MAÍZ A056 
A5 10 5   0,5883 MAÍZ A056 
A5 10 6   2,9591 MAÍZ A056 
A5 2 5   2,9303 MAÍZ A112AA 
A5 2 6   0,8251 ALFALFA A112AA 
A5 1 26   3,1721 MAÍZ A546AA 
A5 1 110   1,2785 MAÍZ A597BB 
A5 1 161   2,2784 MAÍZ A638AB 
A5 4 156   2,2419 MAÍZ B178AA 
TOTAL       20,3743     
A6 10 73   7,6911 NO ASIGNADO B168 
A6 11 31   15,3951 NO ASIGNADO B216 
TOTAL       23,0862     
A7 6 45   86,1838 NO ASIGNADO B037 
A7 6 46   10,3212 NO ASIGNADO B038A 
TOTAL       96,5050     
A8 4 150   1,0640 NO ASIGNADO B153AB 
TOTAL       1,0640     
A9 10 40   2,9910 NO ASIGNADO B199 
TOTAL       2,9910     
A10 2 26   0,6099 MAÍZ B102BB 
A10 2 45   1,2375 MAÍZ B102BB 
TOTAL       1,8474     
A11 11 54   15,5907 MAÍZ B012B 
A11 11 55   0,1575 MAÍZ B012B 
TOTAL       15,7482     
A12 1 137   4,5748 ALFALFA A626A 
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PROPIETARIO POL PARC SUBP SUP (ha) CULTIVO 2013 
Nº 
TOMA 
TOTAL       4,5748     
A13 1 16   5,0100 NO ASIGNADO A508 
TOTAL       5,0100     
A14 2 35   7,6021 ALFALFA B100 
TOTAL       7,6021     
B1 6 18   2,8901 MAÍZ A033 
B1 11 50   13,9399 MAÍZ B015B 
B1 11 51   2,2995 MAÍZ B015B 
B1 4 135   0,8409 MAÍZ B147B 
B1 4 1369   4,1522 MAÍZ B147B 
B1 4 137   5,5587 MAÍZ B147B 
B1 4 138   4,9137 MAÍZ B147B 
B1 4 139   8,5785 MAÍZ B147B 
TOTAL       43,1735     
B2 6 6   0,8293 NO ASIGNADO A027AB 
TOTAL       0,8293     
B3 1 75   2,3482 ALFALFA A578AA 
B3 11 42   34,8727 CEREAL-ALFALFA B016 
TOTAL       37,2209     
B4 1 74   3,2695 ALFALFA A578AB 
B4 5 36   4,5613 ALFALFA B019B 
B4 5 82   7,7919 MAÍZ B120B 
B4 10 52   4,5151 MAÍZ B913 
B4 10 53   3,9307 MAÍZ B913 
TOTAL       24,0685     
B5 4 116   5,8259 MAÍZ B158 
TOTAL       5,8259     
B6 10 26   6,2486 ALFALFA B139AB 
B6 10 59   1,3259 MAÍZ B202A 
B6 11 57   1,9771 ALFALFA B208BB 
TOTAL       9,5516     
B7 4 142   6,1074 MAÍZ B145B 
B7 4 143   6,5068 MAÍZ B145B 
B7 4 161   2,3154 ALFALFA B171 
B7 4 167   2,5036 ALFALFA B171 
B7 4 168   2,2865 ALFALFA B171 
B7 4 165 1 7,6601 MAÍZ B173AB 
TOTAL       27,3798     
B8 1 116   2,3209 CEREAL A604AA 
TOTAL       2,3209     
B9 5 44   3,8901 MAÍZ B024AB 
TOTAL       3,8901     
B10 4 103   4,1906 MAÍZ A038 
B10 4 102   20,3807 MAÍZ A039 
TOTAL       24,5713     
B11 6 47   4,3506 CEREAL B068AA 
TOTAL       4,3506     
B12 12 14 3 2,7567 MAÍZ A073 
TOTAL       2,7567     
B13 11 13   0,9301 MAÍZ B012A 
B13 11 15   4,9062 MAÍZ B012A 
PROPIETARIO POL PARC SUBP SUP (ha) CULTIVO 2013 
Nº 
TOMA 
B13 11 16   5,5312 ALFALFA B012A 
TOTAL       11,3675     
B14 4 149   1,3232 RETIRADA VOLUNTARIA B153AA 
TOTAL       1,3232     
B15 10 29   7,1433 ALFALFA B191 
B15 10 30   9,8719 ALFALFA B191 
TOTAL       17,0152     
B16 5 78   3,0406 MAÍZ B118B 
B16 5 79   3,9731 MAÍZ B118B 
B16 11 36   10,8324 MAÍZ B127 
B16 11 2   3,8375 MAÍZ B214AA 
B16 11 44   8,1964 ALFALFA B218 
B16 11 45   6,4124 ALFALFA B218 
TOTAL       36,2924     
B17 5 35   17,2021 MAÍZ B020B 
TOTAL       17,2021     
B18 12 31   18,6174 MAÍZ A079 
B18 12 38   3,2131 MAÍZ B184 
B18 12 39   4,4983 MAÍZ B184 
B18 12 40   1,6616 MAÍZ B184 
TOTAL       27,9904     
B19 11 37   1,9343 MAÍZ B128 
B19 11 38   15,5231 MAÍZ B222 
TOTAL       17,4574     
B20 10 51   2,5483 MAÍZ B914AB 
TOTAL       2,5483     
B21 5 86   4,1673 ALFALFA B111 
B21 5 88   1,9174 ALFALFA B111 
B21 5 100   0,9536 MAÍZ B117A 
B21 5 101   6,8916 MAÍZ B117A 
B21 5 102   3,4437 MAÍZ B117A 
B21 5 103   0,8501 MAÍZ B117A 
B21 11 14   0,8737 ALFALFA B211 
TOTAL       19,0974     
B22 4 171   3,5249 MAÍZ B170 
TOTAL       3,5249     
B23 1 99   1,5970 MAÍZ A598AB 
TOTAL       1,5970     
B24 1 134   5,6379 ALFALFA A621 
B24 1 135   3,1741 ALFALFA A621 
TOTAL       8,8120     
C1 6 23   6,4356 MAÍZ B080AA 
C1 6 6   6,4139 MAÍZ B085 
TOTAL       12,8495     
C2 5 58   19,9535 MAÍZ B025 
C2 5 59   6,5505 MAÍZ B025 
C2 5 83   13,5603 CEREAL B025 
C2 5 84   4,8389 CEREAL B025 
C2 5 13   3,0701 MAÍZ B074AA 
C2 5 74   1,1039 MAÍZ B116BB 
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C2 5 80   2,1944 MAÍZ B119 
C2 5 81   4,8139 MAÍZ B119 
TOTAL       56,0855     
C3 5 32 1 3,5448 MAÍZ B048BA 
C3 5 32 2 3,5449 MAÍZ B048BB 
TOTAL       7,0897     
C4 6 31   7,7753 ALFALFA B057 
C4 6 32   1,3547 ALFALFA B057 
TOTAL       9,1300     
C5 6 33   2,5267 MAÍZ B058 
TOTAL       2,5267     
C6 12 20   6,9014 MAÍZ A105 
C6 1 158   1,4407 MAÍZ A641 
C6 5 37   0,1817 MAÍZ B020A 
C6 5 60   24,1876 MAÍZ B020A 
C6 10 67   4,4409 MAÍZ B166 
C6 10 68   1,2859 MAÍZ B166 
C6 10 69   3,2132 MAÍZ B166 
TOTAL       41,6514     
C7 1 23   2,4158 CEREAL A540 
C7 1 24   2,5004 CEREAL A540 
TOTAL       4,9162     
C8 4 122   3,7556 MAÍZ B145A 
C8 4 123   2,1039 MAÍZ B145A 
C8 4 124   2,8286 MAÍZ B145A 
TOTAL       8,6881     
C9 2 11   2,6565 NO ASIGNADO B098 
C9 11 47   4,3020 NO ASIGNADO B215 
C9 11 48   9,7333 NO ASIGNADO B215 
TOTAL       16,6918     
C10 1 42   16,0325 MAÍZ A512A 
TOTAL       16,0325     
C11 6 9   6,3627 MAÍZ B040A 
C11 5 31   5,5816 MAÍZ B049 
C11 5 9   6,9094 MAÍZ B051A 
C11 5 10   0,0232 MAÍZ B051A 
C11 5 11   37,9496 MAÍZ B051A 
TOTAL       56,8265     
C12 1 140   0,4115 ALFALFA A616 
C12 1 142   2,4549 ALFALFA A616 
TOTAL       2,8664     
C13 6 37   22,1862 CEREAL B036 
TOTAL       22,1862     
C14 1 98   1,4988 CEREAL A599AB 
TOTAL       1,4988     
C15 1 2   3,0555 ALFALFA A021AB 
TOTAL       3,0555     
C16 5 39   3,6453 MAÍZ B022AB 
C16 5 94   1,6187 ALFALFA B113AB 
TOTAL       5,2640     
C17 5 18   5,0257 MAÍZ B075AB 
PROPIETARIO POL PARC SUBP SUP (ha) CULTIVO 2013 
Nº 
TOMA 
TOTAL       5,0257     
C18 6 4   5,5056 CEREAL B084 
TOTAL       5,5056     
C19 6 12   1,2445 ALFALFA A046 
C19 6 13   1,6865 ALFALFA A046 
C19 6 14   1,2805 ALFALFA A046 
C19 1 155   2,5611 MAÍZ A084 
C19 2 41   10,5491 MAÍZ A084 
TOTAL       17,3217     
D1 10 74   2,5689 NO ASIGNADO B169 
TOTAL       2,5689     
D2 1 50   2,3983 CEREAL A554AB 
TOTAL       2,3983     
E1 11 41   6,7667 MAÍZ B017 
TOTAL       6,7667     
E2 2 46   1,0208 CEREAL A111AA 
E2 4 152   13,6913 CEREAL B176 
E2 4 153   0,9924 CEREAL B176 
E2 4 154   5,7535 CEREAL B176 
TOTAL       21,4580     
E3 2 9   9,8861 CEREAL B089 
TOTAL       9,8861     
E4 11 12   11,3181 ALFALFA B107 
TOTAL       11,3181     
E5 1 141   1,4159 ALFALFA A614 
E5 1 143   8,2224 ALFALFA A614 
TOTAL       9,6383     
E6 6 15 1 17,5472 MAÍZ A032 
TOTAL       17,5472     
E7 5 64   2,6506 GUISANTES Y MAÍZ B045AB 
TOTAL       2,6506     
E8 4 104   28,7701 MAÍZ A036B 
E8 4 104   28,7701 MAÍZ A057A 
E8 2 8   18,0465 ALFALFA A114 
E8 4 114   19,6078 ALFALFA B157 
E8 10 48   6,1468 MAÍZ B161 
E8 10 49   8,8555 MAÍZ B161 
E8 11 64   5,0963 GUISANTES Y MAÍZ B213 
E8 11 1   4,9249 MAÍZ B214AB 
E8 10 47   29,5363 GUISANTES Y MAÍZ B901 
TOTAL       149,7543     
E9 12 3   6,0744 ALFALFA A063 
E9 12 7   1,4930 ALFALFA A063 
E9 10 43   3,1473 ALFALFA B159AB 
E9 10 78   0,6601 CEREAL B198BB 
E9 10 60   1,3749 ALFALFA B201AA 
E9 10 61   2,4629 ALFALFA B201AA 
TOTAL       15,2126     
E10 12 14 1 2,7738 MAÍZ A069AA 
E10 12 26   1,6344 MAÍZ B004 
E10 10 70   3,3671 MAÍZ B167B 
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TOTAL       7,7753     
E11 10 10   0,7668 MAÍZ A053 
E11 10 12   2,1416 MAÍZ A053 
E11 10 64   1,7916 MAÍZ A053 
E11 10 11   8,4999 MAÍZ A054 
E11 12 32   1,3441 MAÍZ A108 
E11 2 24   1,6045 ALFALFA B096AA 
E11 10 62   3,0371 ALFALFA B204 
TOTAL       19,1856     
E12 11 17 2 3,0637 MAÍZ B206 
TOTAL       3,0637     
E13 2 15   24,9989 ALFALFA B091 
TOTAL       24,9989     
E14 1 73   2,4220 MAÍZ A579 
E14 1 114   0,1406 CEREAL A601 
E14 1 115   0,9293 CEREAL A601 
E14 1 117   1,2673 CEREAL A604AB 
TOTAL       4,7592     
E15 6 35   2,8706 MAÍZ B060 
E15 6 25   0,9617 MAÍZ B061AA 
E15 5 1   9,2116 ALFALFA B078 
TOTAL       13,0439     
E16 6 36   26,6433 MAÍZ B038B 
E16 5 15   10,7282 CEREAL Y MAÍZ B053 
E16 4 159   6,3531 MAÍZ B179 
TOTAL       43,7246     
E17 5 25   1,4283 MAÍZ B071 
E17 5 26   0,4984 MAÍZ B071 
E17 5 27   2,1331 MAÍZ B071 
E17 5 28   3,2042 MAÍZ B072 
E17 6 22   4,8581 MAÍZ B080AB 
E17 6 21   10,5956 MAÍZ B081 
TOTAL       22,7177     
F1 1 46   0,4420 CEREAL A554AA 
F1 1 47   0,8842 CEREAL A554AA 
F1 1 48   0,7186 CEREAL A554AA 
F1 1 49   0,5407 CEREAL A554AA 
F1 1 56   0,5560 CEREAL A558AB 
TOTAL       3,1415     
F2 2 36   4,7998 MAÍZ B099AB 
TOTAL       4,7998     
F3 2 32   3,9025 ALFALFA B102AA 
F3 5 92   3,4319 MAÍZ B131AB 
TOTAL       7,3344     
F4 1 160   4,6454 CEREAL A638AA 
TOTAL       4,6454     
F5 10 13   7,4659 ALFALFA B152 
TOTAL       7,4659     
F6 2 43   9,4491 ALFALFA A086A 
F6 2 12   9,9348 MAÍZ A115A 
F6 2 13   4,4897 MAÍZ A115A 
PROPIETARIO POL PARC SUBP SUP (ha) CULTIVO 2013 
Nº 
TOMA 
F6 2 27   0,5875 MAÍZ B102BA 
F6 2 28   1,2375 MAÍZ B102BA 
TOTAL       25,6986     
F7 5 73   1,3586 MAÍZ B115AA 
TOTAL       1,3586     
F8 6 10   1,0316 MAÍZ B040B 
F8 6 11   2,7739 MAÍZ B040B 
F8 6 12   0,2574 MAÍZ B040B 
F8 6 13   13,0433 MAÍZ B040B 
TOTAL       17,1062     
F9 5 43   2,2098 MAÍZ B023AA 
TOTAL       2,2098     
F10 6 49   1,4901 MAÍZ B061AC 
F10 5 20   0,3259 MAÍZ B076AB 
F10 5 22   1,4389 MAÍZ B076AB 
F10 5 106   4,7386 MAÍZ B120A 
F10 5 107   18,8651 MAÍZ B120A 
TOTAL       26,8586     
G1 2 22   0,8166 CEBOLLAS B097AB 
G1 10 58   2,4215 CEBOLLAS B201AB 
G1 2 23   4,6219 GUISANTES B999 
TOTAL       7,8600     
G2 5 96   4,0655 ALFALFA B132A 
G2 10 76   1,3513 CEREAL B162 
TOTAL       5,4168     
G3 5 55   13,7017 MAÍZ B026 
G3 5 56   4,9586 MAÍZ B026 
G3 5 57   1,7438 MAÍZ B026 
G3 5 85   24,2217 MAÍZ B026 
TOTAL       44,6258     
G4 6 15   2,1399 MAÍZ B042B 
TOTAL       2,1399     
G5 5 40   3,4401 MAÍZ B022AA 
TOTAL       3,4401     
G6 6 17   6,0513 ALFALFA B044 
TOTAL       6,0513     
G7 6 8   21,1138 MAÍZ B041 
G7 5 42   1,0102 MAÍZ B048A 
G7 5 46   4,5267 MAÍZ B048A 
G7 5 49   21,9514 MAÍZ B050 
G7 6 26   7,3502 MAÍZ B061AB 
G7 6 19   2,1095 MAÍZ B064 
G7 6 20   3,4786 MAÍZ B064 
G7 5 30   10,4545 MAÍZ B073AA 
G7 5 104   1,0268 ALFALFA B118A 
G7 5 105   9,7435 ALFALFA B118A 
TOTAL       82,7652     
G8 12 30   7,1565 MAÍZ A009 
G8 11 7   20,3099 MAÍZ B208A 
TOTAL       27,4664     
G9 11 6   26,3201 ALFALFA B104 
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TOTAL       26,3201     
G10 12 24 1 13,6913 MAÍZ B181 
G10 12 24 2 13,6912 MAÍZ B182 
TOTAL       27,3825     
G11 4 157   2,0277 ALFALFA B178AB 
G11 4 158   0,9739 ALFALFA B178AB 
TOTAL       3,0016     
H1 1 150   4,3749 ALFALFA A626B 
TOTAL       4,3749     
L1 12 15   1,5259 MAÍZ A074 
L1 12 4   9,9358 MAÍZ A100 
L1 12 21   2,5621 MAÍZ A106A 
L1 5 63   0,9351 ALFALFA B045AA 
L1 2 25   2,6775 ALFALFA B096AB 
L1 2 21   1,4001 ALFALFA B097AA 
L1 10 19   11,0315 ALFALFA B138 
L1 10 20   2,4679 ALFALFA B138 
TOTAL       32,5359     
L2 4 105   1,7018 MAÍZ A035AB 
L2 1 154   4,1236 MAÍZ A629 
L2 11 39   5,4592 MAÍZ B221 
TOTAL       11,2846     
L3 6 16   1,6039 MAÍZ A049AA 
TOTAL       1,6039     
L4 6 7   1,5475 RETIRADA 
VOLUNTARIA 
A027AA 
TOTAL       1,5475     
L5 2 3   2,7552 MAÍZ A110AA 
TOTAL       2,7552     
L6 1 106   3,5996 ALFALFA A595A 
TOTAL       3,5996     
L7 1 9   2,0409 CEREAL A538AA 
TOTAL       2,0409     
L8 1 54   0,2738 CEREAL A557 
L8 1 55   2,7555 CEREAL A557 
L8 1 57   1,4784 CEREAL A558AA 
TOTAL       4,5077     
L9 6 39   16,9654 MAÍZ B034B 
L9 6 40   3,6999 MAÍZ B034B 
L9 6 42   2,0338 MAÍZ B034B 
TOTAL       22,6991     
L10 4 131   80,2995 MAÍZ B149 
TOTAL       80,2995     
L11 4 133   1,4409 MAÍZ B150 
L11 4 132   64,8638 MAÍZ B180 
L11 4 172   11,4573 MAÍZ B500 
L11 4 173   2,8475 MAÍZ B500 
TOTAL       80,6095     
L12 6 2   11,1372 MAÍZ B082 
L12 6 3   4,0175 MAÍZ B082 
TOTAL       15,1547     
PROPIETARIO POL PARC SUBP SUP (ha) CULTIVO 2013 
Nº 
TOMA 
L13 5 24   4,1636 CEREAL B070AB 
TOTAL       4,1636     
L14 12 34   0,4801 ALMENDROS A109AB 
TOTAL       0,4801     
L15 2 36   4,8775 NO ASIGNADO A024 
L15 10 9   8,0861 ALFALFA A052 
L15 10 2   5,3706 MAÍZ A055 
L15 11 5   21,1206 ALFALFA B103 
TOTAL       39,4548     
L16 6 17   13,4201 MAÍZ A031 
L16 6 20   2,2001 MAÍZ A049AB 
TOTAL       15,6202     
L17 5 91   5,3253 MAÍZ B113AA 
TOTAL       5,3253     
L18 12 11 2 3,0401 MAÍZ A116 
L18 1 25   1,9273 MAÍZ A546AC 
TOTAL       4,9674     
L19 11 52   6,0017 CEREAL B014B 
L19 10 31   2,5244 CEREAL B192 
TOTAL       8,5261     
L20 12 5   5,8264 CEREAL A101 
TOTAL       5,8264     
L21 11 53   3,4701 MAÍZ B223AB 
TOTAL       3,4701     
L22 2 16   2,1103 ALFALFA B049A 
L22 2 17   3,1775 ALFALFA B049A 
TOTAL       5,2878     
L23 5 95   4,2513 CEREAL B130AB 
TOTAL       4,2513     
M1 5 41   2,3041 MAÍZ B023AB 
M1 5 109   13,0625 ALFALFA B123 
TOTAL       15,3666     
M2 5 71 1 2,9994 MAÍZ B113BA 
TOTAL       2,9994     
M3 6 1   0,6968 MAÍZ B907 
TOTAL       0,6968     
M4 1 41   1,2532 CEREAL Y MAÍZ A548 
TOTAL       1,2532     
O1 1 94   0,7180 MAÍZ A600AB 
O1 1 95   1,0765 MAÍZ A600AB 
TOTAL       1,7945     
O2 1 17   0,7198 MAÍZ A539 
O2 1 33   2,8302 MAÍZ A539 
O2 1 34   0,9301 MAÍZ A539 
O2 1 35   1,3939 MAÍZ A539 
O2 1 36   7,8767 MAÍZ A539 
TOTAL       13,7507     
O3 1 38   4,5192 ALFALFA A509AB 
TOTAL       4,5192     
O4 1 131   3,6733 MAÍZ A605AA 
O4 6 7   10,3991 CEREAL Y MAÍZ B042A 
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O4 5 50   17,6117 MAÍZ B051B 
O4 5 51   2,4959 MAÍZ B051B 
O4 5 52   2,3933 MAÍZ B051B 
TOTAL       36,5733     
O5 5 23   3,7442 ALFALFA B070AA 
TOTAL       3,7442     
O6 5 116   2,4059 ALFALFA B033 
O6 6 14   3,2585 ALFALFA B042B 
TOTAL       5,6644     
P1 6 16   14,9979 MAÍZ B043 
TOTAL       14,9979     
P2 1 163   1,7529 MAÍZ A640A 
TOTAL       1,7529     
P3 2 34   7,4251 MAÍZ B093 
P3 4 117   4,2735 CEREAL B155AB 
TOTAL       11,6986     
P4 1 123   1,0835 ALFALFA A603A 
TOTAL       1,0835     
P5 10 66   2,7727 NO ASIGNADO B174AB 
TOTAL       2,7727     
P6 2 44   2,0484 ALFALFA A110AB 
TOTAL       2,0484     
P7 6 10   3,6810 MAÍZ A029 
P7 6 11   4,4654 MAÍZ A029 
P7 12 27   11,1220 NO ASIGNADO A077 
P7 12 28   2,3706 NO ASIGNADO A077 
P7 12 29   11,1475 NO ASIGNADO A077 
P7 1 118   6,1966 MAÍZ A602AA 
P7 11 17 1 4,5802 MAÍZ B014A 
P7 11 18   4,3360 MAÍZ B014A 
P7 11 19   3,0616 MAÍZ B014A 
P7 11 20   2,9154 MAÍZ B014A 
P7 11 21   38,6858 MAÍZ B014A 
P7 5 29   1,8231 MAÍZ B073AB 
P7 4 126   3,2824 MAÍZ B146AB 
P7 11 58   2,8448 MAÍZ B208BA 
TOTAL       100,5124     
P8 2 39   6,9375 MAÍZ A085 
P8 2 40   0,9586 MAÍZ A085 
P8 12 35   1,3941 MAÍZ B189 
TOTAL       9,2902     
P9 11 59   3,1349 MAÍZ B210 
P9 11 60   1,1651 MAÍZ B210 
TOTAL       4,3000     
P10 12 9   0,6773 MAÍZ A076 
P10 12 10 1 3,0913 MAÍZ A102 
P10 12 10 2 5,1986 MAÍZ A102 
P10 1 29   7,3837 MAÍZ A547AA 
P10 10 45   6,8339 ALFALFA B900AB 
TOTAL       23,1848     
P11 12 13   5,7477 MAÍZ A072 
PROPIETARIO POL PARC SUBP SUP (ha) CULTIVO 2013 
Nº 
TOMA 
P11 12 16   1,6503 MAÍZ A104 
P11 12 17   3,0518 MAÍZ A104 
P11 1 42   2,8200 MAÍZ A511 
TOTAL       13,2698     
P12 2 35 1 6,2164 MAÍZ A043 
P12 2 35 3 10,1932 MAÍZ A043 
P12 2 5   5,2989 MAÍZ A043 
TOTAL       21,7085     
5 33   1,6675 MAÍZ B048C 
P13 5 34   1,8013 MAÍZ B048C 
P13 6 29   2,1621 MAÍZ B054 
P13 6 34   12,8753 MAÍZ B059A 
P13 6 48   2,2409 MAÍZ B068AB 
P13 5 14   2,5001 MAÍZ B074AB 
P13 5 19   4,5074 MAÍZ B075AA 
P13 5 17   11,8949 MAÍZ B079 
TOTAL       39,6495     
P14 5 90   0,9627 MAÍZ B131AA 
TOTAL       0,9627     
P15 5 21   1,0502 MAÍZ B076AA 
TOTAL       1,0502     
P16 5 110   4,2584 MAÍZ B124 
P16 5 111   46,4899 MAÍZ B124 
TOTAL       50,7483     
P17 1 133   1,0629 CEREAL A620 
TOTAL       1,0629     
P18 4 119   7,6895 MAÍZ B142 
P18 10 46   1,5459 MAÍZ B900AA 
TOTAL       9,2354     
P19 1 91   0,6798 MAÍZ A600AA 
P19 1 92   1,1795 MAÍZ A600AA 
TOTAL       1,8593     
P20 5 54   6,3181 MAÍZ B086AA 
TOTAL       6,3181     
R1 5 47   1,0773 CEREAL B027 
R1 5 48   18,1679 MAÍZ B027 
TOTAL       19,2452     
R2 5 3   13,9354 MAÍZ B031 
R2 5 4   5,2849 MAÍZ B031 
TOTAL       19,2203     
R3 6 18   6,9796 ALFALFA B065 
TOTAL       6,9796     
R4 1 97   1,4705 CEREAL A599AA 
TOTAL       1,4705     
R5 11 61   2,0691 MAÍZ B212AA 
R5 11 62   0,4249 MAÍZ B212AA 
TOTAL       2,4940     
R6 5 5   2,4119 MAÍZ B029 
R6 5 6   1,6112 MAÍZ B029 
R6 5 7   6,2992 MAÍZ B029 
R6 5 8   2,0978 MAÍZ B029 
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PROPIETARIO POL PARC SUBP SUP (ha) CULTIVO 2013 
Nº 
TOMA 
R6 5 53   1,2308 MAÍZ B086AB 
TOTAL       13,6509     
R7 12 1   6,3754 CEREAL A040AB 
R7 12 6 1 7,0011 GUISANTES Y MAÍZ A044 
R7 12 7 2 8,6471 ALFALFA A103 
R7 1 12   3,1777 GUISANTES Y MAÍZ A537AA 
TOTAL       25,2013     
R8 10 75   20,3703 MAÍZ B165 
TOTAL       20,3703     
R9 12 36   3,4931 MAÍZ B911 
R9 12 37   19,0916 MAÍZ B911 
TOTAL       22,5847     
R10 12 19   12,1098 CEREAL A078 
R10 12 47   1,3288 CEREAL A078 
R10 5 97   2,2160 CEREAL B116AB 
R10 5 98   2,0278 CEREAL B116AB 
R10 10 50   2,4986 CEREAL B914AA 
TOTAL       20,1810     
R11 1 81   2,7001 CEREAL A515AB 
TOTAL       2,7001     
R12 1 28   1,9323 ALFALFA A547AB 
TOTAL       1,9323     
R13 6 15 4 11,0101 MAÍZ A034 
R13 12 41   0,7801 GUISANTES Y MAÍZ B186AB 
TOTAL       11,7902     
R14 12 43   8,2922 MAÍZ B187A 
TOTAL       8,2922     
R15 1 20   2,5144 CEREAL A545 
R15 1 21   1,8841 CEREAL A545 
R15 1 22   4,2794 CEREAL A545 
TOTAL       8,6779     
R16 5 16   0,6276 MAÍZ B056 
R16 6 28   4,5216 MAÍZ B056 
R16 6 27   19,6926 MAÍZ B059B 
TOTAL       24,8418     
S1 4 101   3,9592 MAÍZ A058 
S1 5 66   1,0279 MAÍZ B046AA 
S1 5 67   2,7634 MAÍZ B046AA 
TOTAL       7,7505     
S2 1 144   2,0327 MAÍZ A637 
S2 1 145   2,5968 MAÍZ A637 
TOTAL       4,6295     
S3 4 106 2 1,2563 MAÍZ A035AC 
TOTAL       1,2563     
S4 4 106 1 1,2563 MAÍZ A035AD 
S4 4 144   0,7137 ALFALFA B144AA 
S4 4 145   4,2272 ALFALFA B144AA 
S4 10 65   4,9294 MAÍZ B174AA 
TOTAL       11,1266     
S5 1 83   1,7882 CEREAL A515AC 
S5 1 85   0,5015 CEREAL A515AC 
PROPIETARIO POL PARC SUBP SUP (ha) CULTIVO 2013 
Nº 
TOMA 
TOTAL       2,2897     
S6 1 37   2,1085 CEREAL A509AA 
TOTAL       2,1085     
S7 1 107   3,1792 CEREAL A522 
S7 1 108   6,4815 CEREAL A522 
TOTAL       9,6607     
S8 1 31   13,0295 NO ASIGNADO A510 
TOTAL       13,0295     
S9 1 43   18,4419 MAÍZ A512B 
TOTAL       18,4419     
S10 1 59 1 2,6471 MAÍZ A551B 
S10 1 59 2 1,3949 MAÍZ A551B 
TOTAL       4,0420     
S11 1 79   1,1604 ALFALFA A577B 
TOTAL       1,1604     
S12 1 138   6,3016 CEREAL Y MAÍZ A615 
TOTAL       6,3016     
S13 1 19   1,1515 CEREAL Y MAÍZ A022 
TOTAL       1,1515     
S14 10 14   0,9129 ALFALFA B135A 
S14 10 15   3,5886 ALFALFA B135A 
S14 10 16   4,8915 ALFALFA B135A 
S14 10 39   0,8811 ALFALFA B198BA 
S14 10 42   1,5238 ALFALFA B198BA 
TOTAL       11,7979     
S15 1 53   2,9200 CEREAL A551A 
TOTAL       2,9200     
S16 1 3   0,4594 MAÍZ A021AA 
S16 1 4   0,5166 MAÍZ A021AA 
S16 1 5   0,9830 MAÍZ A021AA 
S16 1 6   3,2217 MAÍZ A021AA 
S16 1 7   3,3697 MAÍZ A507AA 
S16 1 100   1,6212 MAÍZ A598AA 
TOTAL       10,1716     
S17 4 54 1 24,4557 MAÍZ A048 
S17 6 15 2 2,3889 MAÍZ A048 
TOTAL       26,8446     
S18 5 108   15,7311 NO ASIGNADO B122 
TOTAL       15,7311     
S19 1 61   0,4665 CEREAL A552 
TOTAL       0,4665     
S20 6 5   41,5354 NO ASIGNADO B083 
TOTAL       41,5354     
S21 5 112   28,3017 CEREAL Y MAÍZ B030 
S21 5 113   15,8329 CEREAL B032A 
S21 5 114   2,1947 ALFALFA B034A 
S21 6 43   19,5602 ALFALFA B034A 
S21 6 44   10,7836 CEREAL B035 
TOTAL       76,6731     
S22 12 50   7,8951 MAÍZ A106A 
S22 12 42   1,0551 MAÍZ B186AA 
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PROPIETARIO POL PARC SUBP SUP (ha) CULTIVO 2013 
Nº 
TOMA 
S22 12 22   8,6692 MAÍZ B187B 
TOTAL       17,6194     
S23 2 47   6,2417 MAÍZ A200 
S23 5 77   14,8507 MAÍZ B117B 
S23 4 121   6,3539 MAÍZ B143AA 
S23 4 134   12,5301 MAÍZ B148A 
S23 11 8   5,6745 MAÍZ B917 
S23 11 9   5,1235 MAÍZ B917 
S23 11 10   2,1416 MAÍZ B917 
S23 11 11   4,1944 MAÍZ B917 
TOTAL       57,1104     
S24 6 2   3,7624 ALFALFA A041 
TOTAL       3,7624     
S25 4 109   2,0879 CEREAL A037 
S25 4 110   0,6451 CEREAL A037 
TOTAL       2,7330     
T1 11 56   3,0249 MAÍZ B223AA 
TOTAL       3,0249     
T2 1 148   3,2739 CEREAL Y MAÍZ A625 
T2 1 149   2,8349 CEREAL Y MAÍZ A625 
TOTAL       6,1088     
T3 1 122   1,0301 CEREAL A603B 
T3 10 71   0,9449 GUISANTES Y MAÍZ B167A 
T3 10 72   11,4591 GUISANTES Y MAÍZ B167A 
T3 4 155   8,7305 MAÍZ B177 
TOTAL       22,1646     
T4 12 23   8,2179 CEREAL A107 
T4 4 140   18,1692 MAÍZ B146B 
T4 4 141   0,6762 MAÍZ B146B 
TOTAL       27,0633     
U1 2 35 2 2,3247 MAÍZ A042 
U1 6 1   8,6919 MAÍZ A042 
U1 6 8   2,1175 MAÍZ A045 
U1 1 119   4,1282 ALFALFA A602AB 
U1 10 55   2,4096 MAÍZ B159B 
U1 10 56   1,6253 MAÍZ B159B 
U1 10 57   1,1868 MAÍZ B159B 
TOTAL       22,4840     
U2 10 54   2,2601 MAÍZ B159B 
TOTAL       2,2601     
U3 2 7   3,4794 MAÍZ A112AB 
U3 1 105   4,8109 MAÍZ A595B 
U3 4 120   2,8049 MAÍZ B143AB 
TOTAL       11,0952     
U4 10 22   7,3812 MAÍZ B135B 
U4 10 23   4,3259 MAÍZ B135B 
U4 10 24   7,0640 MAÍZ B135B 
TOTAL       18,7711     
U5 5 93   1,9522 MAÍZ B130AA 
TOTAL       1,9522     
U6 5 2   11,0823 MAÍZ B032B 
PROPIETARIO POL PARC SUBP SUP (ha) CULTIVO 2013 
Nº 
TOMA 
U6 2 18   7,9001 ALFALFA B095 
U6 2 19   1,4156 ALFALFA B095 
U6 4 112   1,5949 RETIRADA VOLUNTARIA B156 
U6 4 113   10,2863 MAÍZ B156 
TOTAL       32,2792     
U7 11 35   7,6657 MAÍZ B126AB 
TOTAL       7,6657     
V1 5 65   3,3535 ALFALFA B046AB 
V1 11 40   12,7769 GUISANTES Y MAÍZ B219 
TOTAL       16,1304     
V2 1 104   3,1278 CEREAL Y MAÍZ A596 
V2 1 109   1,5075 CEREAL Y MAÍZ A596 
V2 1 101   4,1183 CEREAL Y MAÍZ A597A 
V2 1 102   4,0929 CEREAL Y MAÍZ A597A 
V2 1 124   2,3911 CEREAL Y MAÍZ A609 
TOTAL       15,2376     
V3 6 3   14,8153 MAÍZ A028 
V3 4 54 2 5,9066 MAÍZ A030 
V3 4 107   1,3263 MAÍZ A036AB 
V3 1 27   2,3361 MAÍZ A546AB 
V3 2 20   10,8631 MAÍZ B096B 
V3 2 29   2,0599 CEREAL B101AB 
V3 2 33   1,9249 ALFALFA B102AB 
V3 11 22   6,5612 ALFALFA B108 
V3 11 24   2,9228 ALFALFA B108 
V3 11 25   5,8626 ALFALFA B108 
V3 10 17   14,2356 ALFALFA B136 
V3 10 18   3,8659 ALFALFA B136 
V3 4 146   2,3529 ALFALFA B144AB 
V3 4 147   4,1828 ALFALFA B154 
V3 4 148   1,1414 ALFALFA B154 
TOTAL       80,3574     
V4 1 82   1,5451 CEREAL A515AA 
TOTAL       1,5451     
V5 12 2   5,8188 MAÍZ A040AA 
V5 5 72   2,6634 MAÍZ B115AB 
TOTAL       8,4822     
V6 2 30   1,2937 GUISANTES Y MAÍZ B101AA 
V6 2 31   1,7375 GUISANTES Y MAÍZ B101AA 
V6 11 63   0,4901 GUISANTES Y MAÍZ B212AB 
TOTAL       3,5213     
V7 10 32   2,2076 MAÍZ B197 
V7 10 33   0,7749 MAÍZ B197 
V7 10 34   1,9499 MAÍZ B197 
V7 10 35   3,5452 MAÍZ B197 
V7 10 36   2,6937 MAÍZ B197 
TOTAL       11,1713     
V8 10 1   1,7701 MAÍZ A050 
V8 10 8   2,6267 MAÍZ A059AB 
TOTAL       4,3968     
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PROPIETARIO POL PARC SUBP SUP (ha) CULTIVO 2013 
Nº 
TOMA 
V9 1 111   2,8342 MAÍZ A597BA 
TOTAL       2,8342     
V10 1 13   2,6044 MAÍZ A537AB 
V10 1 10   0,9228 MAÍZ A538AB 
TOTAL       3,5272     
V11 4 108   0,6291 MAÍZ A036AA 
V11 12 33   4,9864 MAÍZ A109AA 
V11 5 71 2 2,9994 MAÍZ B113BB 
V11 5 87   4,4921 MAÍZ B125 
V11 5 89   4,9521 MAÍZ B125 
V11 11 32   5,4193 MAÍZ B125 
V11 11 33   6,2363 MAÍZ B126AA 
TOTAL       29,7147     
V12 11 43   8,9789 MAÍZ B015A 
V12 10 37   1,1625 MAÍZ B160 
V12 10 38   9,2323 MAÍZ B160 
TOTAL       19,3737     
V13 10 44   1,2618 ALFALFA B159AA 
TOTAL       1,2618     
V14 1 67   18,9195 MAÍZ A555A 
V14 1 64   5,9580 MAÍZ A555B 
V14 1 44   3,2143 MAÍZ A576AA 
V14 1 70   11,5697 MAÍZ A700 
TOTAL       39,6615     
V15 1 8   2,0745 MAÍZ A507AB 
V15 5 70   4,2208 MAÍZ B129 
V15 5 76   7,4365 MAÍZ B129 
V15 4 151   2,6112 MAÍZ B175 
TOTAL       16,3430     
V16 5 69   6,0809 MAÍZ B047 
TOTAL       6,0809     
V17 10 25   20,4337 ALFALFA B137 
V17 10 77   2,1892 ALFALFA B137 
TOTAL       22,6229     
V18 12 14 2 2,7738 MAÍZ A069AB 
TOTAL       2,7738     
V19 11 28   7,4052 MAÍZ B217 
V19 11 29   7,0536 MAÍZ B217 
V19 11 30   8,5653 MAÍZ B217 
TOTAL       23,0241     
V20 5 61   1,6486 ALFALFA B019A 
V20 5 68   5,9258 ALFALFA B019A 
V20 11 26   3,3953 ALFALFA B109 
V20 11 27   2,7259 ALFALFA B109 
V20 12 48   0,6991 MAÍZ B190 
V20 12 49   7,2373 MAÍZ B190 
TOTAL       21,6320     
V21 10 27   2,4801 MAÍZ B151 
V21 10 28   14,2161 MAÍZ B151 
TOTAL       16,6962     
V22 2 38   4,6696 ALFALFA B099AA 
PROPIETARIO POL PARC SUBP SUP (ha) CULTIVO 2013 
Nº 
TOMA 
TOTAL       4,6696     
V23 5 75   1,8582 MAÍZ B116BA 
V23 10 63   11,8419 MAÍZ B163 
TOTAL       13,7001     
V24 5 45   5,6705 MAÍZ B024AA 
V24 4 118   3,3202 MAÍZ B155AA 
TOTAL       8,9907     
V25 5 99   1,1667 CEREAL B116AA 
V25 10 79   6,4327 ALFALFA B139AA 
TOTAL       7,5994     
V26 10 7   1,0454 MAÍZ A059AA 
TOTAL       1,0454     
Z1 1 128   1,5284 MAÍZ A605AB 
TOTAL       1,5284     
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1  ESTADO ACTUAL DE LOS HIDRANTES 
 
Los hidrantes instalados en la obra de transformación de secano a regadío del Sector IV de 
Monegros II llevan en funcionamiento 20 campañas de riego. La superficie media por hidrante de 
riego es de unas 10 has. Si tomamos como base un cultivo de maíz por campaña, el cual consume 
alrededor de 8.000 m3/ha, con un sencillo cálculo podemos resolver que por cada uno de los 
hidrantes de la Comunidad de Regantes Montesnegros han pasado 1,6 millones de litros de agua.  
 
Los empleados de la Comunidad de Regantes han conservado mediante un buen 
mantenimiento dichos conjuntos de hidrante, si bien cada año que pasa, el mantenimiento es más 
costoso pues son las partes estructurales del hidrante las que ya piden el cambio (carcasa, asiento 
de la válvula). 
 
La tipología de hidrante instalado fue en principio la de hidrante único, aunque en muchos de 
los casos se tuvieron que realizar tomas para parcelas más pequeñas en las que no compensó la 
instalación de un hidrante único. Para ellas, desde un hidrante se realizó una “T” para derivar el 
caudal hacia las 2 o 3 parcelas que compartían dicho hidrante. 
 
En la actualidad, la Comunidad de Regantes tiene todas las tomas con contador individual 
(fuera de la arqueta inicial), aunque existe siempre un cierto error entre la suma de los contadores 
de las tomas con los de la válvula volumétrica instalada durante la ejecución de la obra dentro de la 
arqueta de hidrante. Este error, conlleva en ocasiones a discordancias entre los propietarios y la 
propia Comunidad de Regantes. 
 
Por otro lado, en el año de puesta en marcha de la instalación (1995) no se disponía de la 
tecnología actual en cuanto al telecontrol de hidrantes se refiere, por lo que, como era de esperar, 
los hidrantes no disponen de dos elementos fundamentales para automatizar la red: emisores de 
pulsos para el control a distancia del volumen suministrado por el hidrante y solenoides 




Figura 1. Situación actual de los hidrantes 
 
Con todos estos condicionantes, se ha decidido el cambio total del conjunto hidrante y diseñar 
dos tipos diferenciados: hidrante único (para un único propietario) e hidrante agrupado (para 2 o 3 
propietarios). 
 
2  SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
2.1 HIDRANTES ÚNICOS 
 
Los hidrantes únicos contarán con una válvula hidráulica contadora con regulador de presión y 
limitador de caudal de 3”, 4”, 6” u 8” pulgadas según corresponda. La distribución de hidrantes 
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    3     Hidrantes de 8” 
    9     Hidrantes de 6” 
  52     Hidrantes de 4” 
          198    Hidrantes de 3” 
 
Todas las válvulas hidráulicas contadoras dispondrán de emisor de pulsos con transmisión 
magnética y válvula de 3 vías accionadas mediante solenoide tipo lacht. 
 
Además del elemento principal descrito anteriormente, constarán de los siguientes elementos: 
 
Válvula de compuerta PN-16. 
Filtro de mallas con malla de 2 mm para aspersión. 
Ventosa 1” (hidrantes de 3 y 4”) y 2” (hidrantes de 6” y 8”) incluida en el filtro de 
malla. 
Calderería de unión a la tubería. 
Carrete de desmontaje PN-16. 
 
Para hidrantes únicos de 3 y 4” se proyectarán armarios prefabricados de hormigón de 2,00 x 
1,00 x 1,90 m, con acceso mediante puerta de acero galvanizado de doble hoja. 
 
Para hidrantes únicos de 6 y 8" se proyectarán armarios prefabricados de hormigón de 2,50 x 
1,50 x 2,20 m, con acceso mediante puerta de chapa galvanizado de doble hoja. 
 
Los armarios incorporarán un sistema de alarma anti-intrusismo. 
 





2.2 HIDRANTES AGRUPADOS 
 
Cada hidrante de agrupación de fincas dispondrá de una válvula hidráulica contadora con 
regulador de presión y limitador de caudal de diámetro 3” por cada una de las tomas. La 
distribución de estos hidrantes es la siguiente: 
 
  78     Hidrantes de 3”  
   
El nº total de válvulas hidráulicas contadoras a instalar para cada toma individual del total de 
los 78 hidrantes agrupados son las siguientes: 
 
160     Válvulas hidráulicas contadoras con regulador de presión y limitador de caudal  
 
Todas las válvulas hidráulicas contadoras dispondrán de emisor de pulsos con transmisión 
magnética y válvula de 3 vías accionadas mediante solenoide tipo lacht. 
 
Los hidrantes agrupados constarán además de los siguientes elementos: 
 
Válvula de compuerta PN-16. 
Filtro de mallas con malla de 2 mm para aspersión. 
Ventosa 2” incluida en el colector en su punto más alto. 
Calderería de unión a la tubería. 
Carretes de desmontaje PN-16 en cada toma. 
 
Para hidrantes agrupados se proyectarán armarios prefabricados de hormigón de 2,00 x 1,00 x 
1,90 m, con acceso mediante puerta de acero galvanizado de doble hoja. 
 
Los armarios incorporarán un sistema de alarma anti-intrusismo. 
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A continuación se ilustran unos ejemplos de hidrantes, único y agrupado, instalados en obras 



















Figura 3: Hidrante agrupado tipo 
 
2.3 INSTALACIÓN DE LOS NUEVOS HIDRANTES 
 
Para proceder a la instalación de los nuevos conjuntos de hidrante, se deberá retirar todo el 
conjunto antiguo. Para ello, con los medios necesarios, se retirará la actual arqueta de protección 
del hidrante y se desmontará desde la brida del cuello de subida que emerge en la superficie. El 
nuevo conjunto irá acoplado a dicha brida mediante los carretes necesarios, en forma y longitud, 
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1  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TELECONTROL 
 
 A continuación se presenta el sistema para el telecontrol y la telegestión del riego en la 
Comunidad de Regantes. Es un sistema que, junto con sus distintos tipos de comunicación (vía 
Radio 2,4 GHz, 444 MHz, GSM, GPRS ó Monocable), no tiene límites de trabajo, ofreciendo una 
perfecta adaptabilidad a las particulares necesidades de cada instalación. En este caso se prevé una 
comunicación vía radio. 
 
 Para la memoria que se presenta se ha elegido un esquema con una arquitectura distribuida 
con comunicación vía radiofrecuencia, por motivos de ahorro en costes de mantenimiento, 
independencia de terceros para mantener las comunicaciones, años de experiencia que avalan su 
robustez y facilidad de instalación. 
 
1.1 ESTRUCTURA BÁSICA DEL SISTEMA 
 
Se trata de dos redes independientes de riego que se riegan a presión natural tras haber 
impulsado el agua a las dos balsas de riego (balsa TPA y TPB). La obra se abastece de una toma de 
canal de Monegros II y mediante conducción a presión natural abastece una balsa de regulación. A 
pie de balsa se encuentra la Estación de Bombeo con cuatro bombas verticales de pozo profundo 
para las dos balsas de riego. Desde las balsas de regulación (balsa TPA y TPB) las dos redes 
independientes a presión natural conducen el agua hasta los hidrantes. En total se tratan de 340 
hidrantes (262 hidrantes únicos y 78 hidrantes agrupados, estos últimos dan servicio a 160 tomas). 
Se pretende la telegestión de la apertura y cierre de cada electroválvula de cada hidrante o toma, 
lectura del contador de cada toma y lectura de varios transductores de presión en la red de riego y 
gestión de alarmas de señales tales como anti-intrusismo u otras propias de la red. Además se dará 
orden de arranque y paro de la estación de bombeo, control y gestión de los niveles de la balsa, de 
la cántara de la EB y de los caudalímetros instalados en las redes. 
 
Figura 1: Superficie de la Comunidad de regantes de Montesnegros 
 
El sistema de automatización se compondrá de los siguientes elementos: 
• Unidades remotas. Son los dispositivos que se ubican en campo, encargadas del 
control directo de los elementos hidráulicos. Se presentaran en diferentes formatos y 
capacidades; 10 salidas latch y 12 entradas digitales con 2 entradas analógicas y 
remotas para el control de hidrante único 1 salida 2 entradas digitales. La 
comunicación se realiza mediante radiofrecuencia UHF licenciada entre ellas y el 
concentrador. La principal ventaja del sistema radio utilizado en estas remotas es la 
gran estabilidad y que permite alimentación a pilas, ofreciendo autonomías superiores 
a los tres años con la misma pila. 
• Unidades concentradoras. Es  el elemento de campo que concentra las comunicaciones 
radio UHF de las Unidades Remotas y transmite la información hacia el Centro de 
Control. Controlan de forma autónoma las unidades remotas ya que almacenan toda la 
información que afecta al funcionamiento de las unidades remotas. 
• Puesto central. Software SCADA que permite de forma centralizada el control de todos 
los elementos controlados por el automatismo desde cualquier punto con conexión a 
internet. Existe una versión equivalente para la gestión local, sin necesidad de servidor 
remoto y conexión a Internet. 
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Los elementos de la red hidráulica a controlar son las 422 tomas compuestas por 
electroválvula y contador con emisor de pulsos. Las 422 tomas se encuentran distribuidos en 340 
hidrantes de los cuales distinguimos dos grupos: 
• 262 hidrantes únicos. 
• 78 hidrantes agrupados compuestos por entre 2 y 3 tomas.  
 
El automatismo a implantar ha de permitir de forma centralizada y automática: 
• La activación de todas las tomas hidráulicas. 
• La monitorización de la lectura de los contadores de todas las tomas. 
• La escalabilidad del sistema en caso de necesidad futura. 
 
Figura 2: Estructura del sistema de automatización  
 
 
1.2 UNIDADES REMOTAS 
 
Las unidades remotas son los dispositivos de campo responsables del control directo de todos 
los elementos hidráulicos de la red. Dispondrá de una carcasa de grado de protección IP67. Se 
instalarán junto a los elementos a controlar activando y desactivando los elementos activos como 
electro-válvulas y controlando las medidas de los sensores conectados a él, tanto digitales como 
analógicos: 
  
• Electro-válvulas, sobre las cuales actuará para su apertura y cierre controlando el paso 
del agua y gestionando su estado de la manera más eficiente, realizando la apertura y 
cierre de las válvulas por demanda manual o programa de riego, pudiendo también, si 
se quisiera, hacerlo por condicionantes con la instalación de sensores. 
 
• Contadores,  para la lectura de los volúmenes de agua consumidos por hidrante y así 
poder facturar a cada parcela la cantidad total consumida. Las entradas digitales tienen 
una frecuencia de contaje inferior a 5 pulsos por segundo y con totalizador para 
acumulados integrado en la misma placa electrónica de hasta 65.535 pulsos.  
 
• Entradas digitales,  para alarmas de intrusión, presostatos de mínima o máxima  y 
otros sensores de todo/nada. 
 
• Sensores analógicos, lectura de transductores de presión, sondas con transmisor de 
humedad del suelo, radiación, temperatura, etc. con salida de señal de 4-20 mA. Esto 
posibilita el tener una lectura en todo momento de los parámetros ambientales y del 
suelo que más puedan afectar al cultivo 
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1.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN RADIO UHF 
 
Las unidades remotas comunicarán mediante radiofrecuencia con las unidades concentradoras 
que las controla, para lo cual dispondrán de 160 canales de 12,5 kHz de ancho de banda 
configurables en la banda UHF con licencia en el rango de frecuencia que se encuentra entre los 
440 y los 444 MHz.  Transmitirán a una potencia de 0,5 W, permitiendo un alcance que en función 
de la orografía del terreno alcance distancias de hasta 8,5 km.  
La comunicación radio entre las unidades remotas y la unidad concentradora que las controla 
será permanente, por lo que la unidad remota transmitirá el estado de sus entradas y recibirá las 
órdenes de activación de sus salidas en tiempo real. 
 
1.2.2 SALIDAS Y ENTRADAS DE LA UNIDAD REMOTA 
 
El sistema presentará diferentes formatos de remotas en cuanto a la capacidad de captación y 
control, existen versiones: 
 
• REMOTA TIPO 1 
De 10 salidas latch de 2 ó 3 hilos para la activación de válvulas, aunque se puede 
utilizar para la activación de otros elementos de control como bombas, filtros, relés de 
propósito general, alarmas, etc.  
Dispondrán de 12 entradas digitales con totalizador asociado de 8 dígitos para el 
control de emisores de pulsos de contador o sensores digitales de contacto seco tales 
como sensores de nivel, presostatos, detectores de intrusismo, etc.  
Las unidades remotas podrán incorporar hasta 2 entradas analógicas para el control de 
sensores analógicos de 4 a 20 mA. Las entradas analógicas y los sensores que se 
conecten, estarán autoalimentadas por la propia remota. 
 
 
• REMOTAS TIPO 2 
Dispondrán de 1 salida para la actuación de válvulas y 2 entradas digitales. Así mismo existe 




Figura 4: Detalle de la antena de la unidad remota 
 
Estos dos tipos de remotas podrán coexistir en una misma instalación. Esta versatilidad ofrece 
una adaptabilidad a gran número de aplicaciones.  
 
1.2.3 ALIMENTACIÓN DE LA  UNIDAD REMOTA 
 
Las unidades remotas pueden ser alimentadas mediante pila de Litio de 7,2V. La alta calidad 
del diseño y componentes de los equipos radio junto con el eficiente protocolo de comunicaciones 
utilizado, permitirá garantizar una duración de la pila superior a los tres años.  
La pila se instalaría en el interior de la caja, quedando completamente protegida frente a 
factores adversos y manipulaciones.  
El bajo consumo de las unidades remotas y la utilización de pilas,  haría innecesaria la 
alimentación mediante panel solar, sin embargo para evitar un mantenimiento posterior elevado, las 
unidades remotas serán alimentadas mediante panel solar y baterías. En estos modelos, la unidad 
remota debe servir de regulador de carga, regulando la carga de la batería por parte del panel solar. 
El panel solar y la batería se conectarán directamente a la unidad remota, instalando un regulador 
de carga intermedio. 
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1.2.4 CAJA DE PROTECCIÓN DE LA UNIDAD REMOTA 
 
La unidad remota presentará una caja IP67 especialmente diseñada para proporcionar una 
protección absoluta frente a partículas a la humedad y está preparada para trabajar en condiciones 
extremas de temperatura y humedad. La caja dispondrá de dos compartimentos en uno de los 
cuales se encuentren las placas y microcircuitos, mientras que en el otro se encuentre la batería, el 
puerto de configuración, los indicadores luminosos (leds) y las regletas de conexionado de las 
entradas y salidas de campo. De esta manera, el circuito electrónico permanecerá aislado y 
protegido de la manipulación del usuario a la hora de cambiar la batería o de conectar los equipos 
hidráulicos a controlar, etc. La unidad remota debe ser operativa para temperaturas medias y capaz 
de funcionar en un rango extendido de entre -20ºC y +65ºC.  
 
1.3 UNIDADES CONCENTRADORAS 
 
La unidad concentradora (UC) o frontal de comunicaciones es el elemento de campo que 
concentra y distribuye las comunicaciones radio UHF de las Unidades Remotas y transmite la 




Figura 5: Unidad concentradora 
 
1.3.1 COMUNICACIÓN ENTRE LA UNIDAD CONCENTRADORA Y LAS UNIDADES 
REMOTAS 
 
Cada unidad concentradora será capaz de controlar en función del modelo y aplicación 
128/512 unidades remotas con las que comunicará vía radio utilizando la misma banda UHF con 
licencia que las unidades remotas. Transmitirán a una potencia configurable de 0,5 W hasta 5W, 
permitiendo un alcance que en función de la orografía del terreno alcance distancias de hasta 8,5 
km. 
La comunicación entre la unidad concentradora y las unidades remotas que controla será 
constante, por lo que ésta conocerá el estado de sus unidades remotas en tiempo real, tanto de sus 
salidas como de sus entradas digitales (volumen de contadores y caudal) y variables analógicas 
(presión, temperatura, humedad, etc.). La calidad de la radio y el protocolo de comunicaciones 
garantizarán un consumo energético muy bajo. 
 
1.3.2 COMUNICACIÓN ENTRE LA UNIDAD CONCENTRADORA Y EL CENTRO DE 
CONTROL 
 
La unidad concentradora permitirá la comunicación mediante protocolo abierto con un centro 
de control de propósito general o bien con el software de control a implantar. En ambos casos el 
medio de comunicación puede ser cable, radio (UHF) o GPRS. En este caso, la comunicación GPRS 
ofrece todo un conjunto de funcionalidades que revierten en un menor mantenimiento de la 
infraestructura de comunicaciones y mayor flexibilidad del sistema: acceso centralizado a la 
información por todos los usuarios acreditados, compartición de la información seleccionada, 
disponibilidad 100%, etc.  
 
1.3.3 INTELIGENCIA DISTRIBUIDA 
 
La unidad concentradora funcionará como unidad autónoma y redundante al centro de 
control. La unidad concentradora constará de la funcionalidad como dattalogger y almacenará el 
valor de las variables adquiridas, alarmas producidas y programaciones del riego de tal forma que si 
se pierde la comunicación entre el servidor y la unidad concentradora ésta continuará actuando 
  
ANEJO Nº 3: AUTOMATIZACIÓN DE LA RED DE RIEGO 
 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MONTESNEGROS EN LOS TT.MM. DE BUJARALOZ  Y LA 





sobre las unidades remotas de forma autónoma. Por lo tanto, la unidad concentradora aportará 
fiabilidad y robustez ofreciendo un nivel más de seguridad en el sistema. 
La gran capacidad de la unidad concentradora, permitirá un control eficiente y robusto de las 
unidades remotas y canalizará de forma sincronizada la comunicación entre las unidades remotas y 
el puesto central.   
 
1.4 SOFTWARE DE CONTROL 
 
El software a instalar se basará en la propuesta de normalización y estandarización de 
sistemas de telecontrol de zonas regables del grupo de trabajo AEN/CTN68/SC2/GT3. Esta 
propuesta de norma debe permitir a medio plazo la estandarización de los sistemas de telecontrol y 
la interoperatibidad entre ellos. 
El sistema deberá ser compatible con portal web para la utilización de usuarios autorizados 
bajo clave de acceso. 
 
Desde el Centro de Control o bien desde el propio Módulo Radio 2,4 GHz, con la utilización del 
Lector Radio (LR) se podrá visualizar: 
  
1.4.1 PRESTACIONES DEL SOFTWARE 
 
1.4.1.1 GESTIÓN  DIRECTA  DE  LA  RED  HIDRÁULICA  Y  RIEGO 
 
El sistema permitirá la gestión de la totalidad de la red hidráulica en tiempo real. Las 
principales operaciones predeterminadas y pre configuradas son: 
 
• Iniciar Riego Manualmente. 
El usuario podrá operar directamente sobre los hidrantes o válvulas, enviándoles una 
orden de apertura manual para así iniciar el riego sobre su parcela. La apertura de los 
hidrantes o válvulas se podrá realizar directamente sin cierre determinado o con 
condición de cierre. La apertura de válvulas con condición de cierre puede ser por: 
Tiempo de Riego: Se abre la válvula durante un tiempo determinado. Pasado el tiempo 
indicado se cierra la válvula. 
Fin de Riego: Se abre la válvula hasta una hora indicada. Pasada la hora indicada se 
cierra la válvula. 
Volumen máximo: Se abre la válvula hasta llegar a un volumen máximo determinado. 
Alcanzado este volumen se cierra la válvula automáticamente. 
 
• Detener Riego Manualmente 
El usuario podrá detener el riego mediante la orden de cierre manual. Para detener el 
riego manualmente se puede operar de tres formas distintas: 
Detención de la programación actual. Se para el riego hasta que la programación no 
indique lo contrario. 
Detención por tiempo. Se para el riego un tiempo determinado. 
Detención por fecha. Se para el riego hasta una fecha determinada. 
 
• Lectura de contadores 
Permitirá la lectura remota de contadores de volumen de agua consumido. 
 
• Lectura de caudal instantáneo 
Permitirá la lectura de caudales instantáneos de cada contador. Así como combinación 
de suma de caudales. Esta funcionalidad ofrece al operador del sistema la posibilidad 
de gestionar la red de forma fácil.  
 
• Programación del riego automática 
El software permitirá la programación del riego de forma totalmente automatizada. 
Mediante la creación de calendarios, se podrán asignar programaciones distintas a 
cada una de las válvulas o hidrantes para que abran y cierren en unas horas 
determinadas y así gestionar mejor el consumo energético. 
Las programaciones de riego podrán ser particularizadas para válvula y se podrán crear 
infinitas programaciones distintas. 
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Las programaciones de riego permitirán también limitar un caudal máximo 
particularizado por hidrante, válvula, persona o regante. De esta forma permitirá 
asegurar el consumo exacto de agua contratada por el agricultor. 
 
• Dotaciones de agua por temporada 
El software permitirá configurar una dotación máxima de agua por temporada y 
asignársela a cada regante, parcela e intercambiar dotaciones entre comuneros. 
 
• Lectura de contadores y caudales virtuales 
En función de las necesidades, se podrán crear contadores virtuales. Estos contadores 
virtuales son la unión de varios contadores de forma que el resultado nos permite 
observar caudales totales de la comunidad, de todo un ramal, etc sin tener que tener 
un contador físico específico para tal fin. 
 
• Gestión de facturación 
Permitirá la gestión de tarifas asociadas a los consumos de agua.  
 
• Gestión de recibos bancarios 
El sistema permitirá a partir de los consumos hidráulicos asociados a cada regante, 
generar los ficheros asociados a los recibos bancarios. Esta herramienta permitirá una 





• Gestión de fugas 
Mediante la utilización de contadores virtuales se podrá gestionar las fugas de varios 
ramales, zonas etc. El sistema dispondrá de herramientas para parametrizar y 
gestionar las alarmas producidas por sobrecaudales o subcaudales.  
 
 
• Interfaz gráfico amigable 
Permitirá la gestión de todo el sistema en una única pantalla, gestión de sinópticos, 
fotografías, GIS, gráficas de consumos totalizados, parciales, caudales, riegos activos, 
gestión de alarmas, etc.  
 
1.4.1.2 GESTIÓN  DE  MANTENIMIENTO  DE  LOS  DISPOSITIVOS 
 
El sistema de telecontrol constará de varios dispositivos, entre ellos las unidades remotas, 
concentradoras, equipos de telecomunicación, antenas, etc. El software permitirá la gestión de estos 
dispositivos para su correcto funcionamiento y mantenimiento por parte de usuario final de forma 
amigable. 
La posibilidad de lectura de información de estos equipos permitirá su correcto mantenimiento 
Las funciones principales serán la lectura de información de los equipos de todo el sistema: 
 
• Unidades Remotas  
 
El software reportará información del estado actual de la remota para su 
mantenimiento. Las variables principales son: 
 
 Descripción y nombre 
 Numero de serie 
 Identificador interno 
 Niveles de cobertura 
 Errores de comunicación 
 Voltajes de las pilas 
 Temperatura interior 
Todas estas variables pueden ser registradas para ser visualizadas en gráficos  y/o 
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• Unidades Concentradoras  
 
El software reportará información del estado actual de la concentradora para su 
mantenimiento. Las variables principales son: 
  
 Descripción y nombre 
 Identificador interno 
 Niveles de cobertura radio UHF y GPRS 
 Tensión de alimentación 
 Temperatura interna 
 Interferencias radio 
Todas estas variables podrán ser registradas para ser visualizadas en gráficos  y/o 




El software dispondrá de un modulo de alarmas. De forma listada, se enumerarán las alarmas 
actuales y pasadas del sistema, informando de la hora de aparición, descripción de la alarma, nivel 
de riesgo y su estado actual.  
El modulo de alarmas permitirá, entre otras, la exportación de la información a PDF o EXCEL, 
filtrado de alarmas y validación de alarmas. 
Todas las alarmas serán configurables y tendrán la posibilidad de ser enviadas vía Email a un 
usuario predefinido de tal forma que cuando aparezca alguna anomalía en el sistema se enviará un 
correo electrónico a la persona que se defina. 
 
Figura 6. Modulo de alarmas 
 
1.4.1.4 AVISOS  SMS  (MAILING) 
 
El sistema dispondrá de una utilidad que permitirá la generación y envío de SMS masivos a 
grupos de usuarios. Esta aplicación permitirá informar de forma fácil, sencilla y económica a los 
usuarios finales (regantes, usuarios, etc.) de información tal como inicios de campaña de riego, 




Los sinópticos se definen como elementos gráficos y esquemáticos para representar la 
realidad. El software permitirá la creación de pantallas sinópticas que facilitan al usuario la 
interpretación de conjunto de la red hidráulica. 
Los elementos sinópticos permitirán la incorporación de todas las variables y su estado que 
recoge el telecontrol. Estas variables se visualizan en pantalla y pueden ser graficadas, modificadas 
y exportadas. 
Los sinópticos permitirán elaborar una representación del telecontrol a medida en función de 
las necesidades específicas de cada cliente. 
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1.4.1.6 GRÁFICOS  E  HISTÓRICOS 
 
El software registrará y almacenará toda la información recibida de las unidades remotas. Esta 
información se visualizará y representará en forma de gráficos. Los gráficos serán totalmente 
configurables y parametrizables por el usuario.  
Todos los gráficos e históricos podránser exportados en formatos EXCEL y CSV.  
 
 




El software permitirá la extracción de informes para facilitar al usuario final la interpretación 
de la información del telecontrol y automatismo. Estos informes se generarán en formatos estándar 
PDF, EXCEL, CSV o WORD  para ser imprimidos o exportados a otras BBDD genéricas tipo MS 





• Informes de gestión hidráulica 
 
Estos informes permitirán obtener información del estado actual de riego, 
programaciones actuales y futuras, caudales instantáneos y contadores, etc. 
 
• Informes de mantenimiento 
 
Estos informes permitirán al usuario final la interpretación del estado actual de la 
infraestructura de regadío: remotas, concentradoras, telecomunicaciones, etc. 
permitiendo así una mejor gestión de sistema y ayudar en el mantenimiento preventivo 
y/o correctivo 
 
• Informes de facturación 
 
Estos informes permitirán obtener la información para la facturación a cobrar a cada 
agricultor en función de las tarifas vigentes del agua y periodos predefinidos. 
 
• Informes de dotaciones 
Permitirá obtener los consumos regulatorios (si existen) y representar el reparto de las 
dotaciones de forma histórica.   
 
1.4.1.8 SISTEMA  DE  INFORMACIÓNGEOGRÁFICA  (GIS) 
 
El software incorporará un sistema de información geográfica que permitirá ubicar los 
elementos de la red hidráulica (remotas, hidrantes, concentradoras,..) sobre un mapa online con 
una resolución de hasta 50 metros a nivel de tierra. 
Este sistema será útil para el usuario para georreferenciar todos sus elementos y tener una 
visión de conjunto del sistema de forma muy visual. 
Mediante la georreferenciación se podrá navegar entre los distintos elementos, hacer zoom o 
elegir entre vista satélite o vista tipo mapa convencional.  
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Figura 8: Sistema de Información Geográfica (GIS) de hidrantes 
 
1.4.1.9 INFORMACIÓN  DE  LOS  REGANTES,  ZONAS  Y  PARCELAS 
 
El sistema permitirá guardar información de los regantes, zonas, parcelas. De esta forma se 
podrá obtener datos registrados en BBDD de forma rápida. 
 
1.4.1.10 GESTIÓN  VÍA  TERMINAL  MOVIL  WAP 
 
El software, basado en tecnología WEB, permitirá el 
acceso remoto mediante Smartphone. La posibilidad de 
gestionar el sistema mediante un terminal móvil da una gran 
flexibilidad de operación del sistema independientemente del 
lugar donde el usuario se encuentra. 
El acceso al sistema mediante un terminal móvil 
permitirá, en función del rol: 
• Consultar lectura de contadores 
• Consultar lectura de caudales instantáneos 
• Consultar estado de las válvulas  
• Abrir válvulas 
• Cerrar válvulas 
 
El sistema será configurable de tal forma que se podrá dar acceso al agricultor y permitir que 
solo pueda consultar el estado de su hidrante en particular sin opción a actuar sobre él ni ver 
información de otros hidrantes de otros agricultores. 
El acceso al sistema será mediante acceso WAP y con protección de usuarios mediante 
nombres y contraseñas. 
 
1.4.1.11 USUARIOS  Y  ACCESIBILIDAD 
 
El software permitirá el acceso multinivel con claves vía WEB a la información del riego. Este 
acceso se realizará mediante autentificación segura del usuario con un alias y una contraseña. 
Cada usuario tendrá un rol asociado mediante el cual se delimita los privilegios al usuario. De 
forma general se definen tres niveles de acceso: 
• Administrador. Control total del sistema.  
• Encargado técnico de explotación. Control total del sistema. Puede configurar, 
administrar y actuar sobre los elementos de la red. 
• Visualizador. Permite el acceso a la aplicación pero no a la ejecución de órdenes. 
• Agricultor. Solo permite ver su hidrante y consultar sus contadores. Si se desea 
puede actuar sobre su válvula y así iniciar o detener su riego. 
1.4.2 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 
 
El sistema presentará un conjunto de características que lo hagan idóneo en aplicaciones de 
gestión de redes de agua. Sus principales características: 
• Coste nulo de comunicaciones. 
• Alimentación mediante pilas de alta capacidad, con carga mediante panel solar y 
regulador. 
• Sistema de comunicación radio UHF en banda libre de interferencias licenciada. 
• Arquitectura de comunicación directa, sin necesidad de repetidores, con distancias 
máximas de hasta 8,5 Km.  
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• Sistema de comunicación en tiempo real. 
• Carcasa adaptada al sector agrícola. 
• Software amigable y adaptado al sector. 
• Bajo mantenimiento del sistema.  
• Sencillez de montaje e instalación. 
• Sistema abierto a la integración de otros dispositivos. 
• Sistema fácilmente escalable.  
• Gestión de múltiples alarmas asociadas a la gestión del agua. 
 
2  DIMENSIONADO DE LOS EQUIPOS 
 
A continuación se va a llevar a cabo el dimensionado de los equipos necesarios para el control 
de la red hidráulica de la CR de Montesnegros. Se han de dimensionar las suficientes unidades 
remotas para el control de las 422 tomas distribuidas en 340 hidrantes. Además se controlarán la 
balsa de captación, la estación de bombeo y las dos balsas de copa (balsa TPA y balsa TPB). 
Primero se dimensionarán las unidades necesarias de más bajo nivel, es decir, las unidades 
remotas. Una vez se conozca el número de unidades remotas y su distribución, se procederá a 
dimensionar el número de unidades concentradoras necesarias para el control de las unidades 
remotas. 
 
2.1 DIMENSIONADO DE LAS UNIDADES REMOTAS 
 
Se han de dimensionar las suficientes unidades remotas para el control de las 422 tomas, 
cada uno de las cuales está compuesta por una electroválvula y por un contador con emisor de 
pulsos. 
Asimismo, se dimensionaran las remotas necesarias para el control de parámetros en las 
balsas y estación de bombeo.   
Por un lado, dado que las tomas se encuentran agrupadas en 340 hidrantes, el dimensionado 
de las unidades se basará en evaluar el número de unidades remotas a instalar en cada punto.  
Por otro lado, las balsa de copa y la balsa de captación se encuentran alejadas de las balsas 
de copa (balsa TPA y balsa TPB). 
Con estos condicionantes, A la hora de dimensionar el tipo y el número de unidades remotas 
necesarias, se van a distinguir estos casos: 
- 262 hidrantes compuestos por una toma (hidrantes únicos). 
- 78 hidrantes compuestos por entre 2 y 3 tomas (hidrantes agrupados) 
- 1 balsa de captación. 
- 1 estación de bombeo. 
- 2 balsas de captación. 
2.1.1 CONTROL DE HIDRANTES ÚNICOS 
 
Para el control de cada uno de los 262 hidrantes únicos, se selecciona la remota TIPO 2. Esta 
remota dispone de una salida digital a la que se conectará la electroválvula y de dos entradas 
digitales para el control del emisor de pulsos del contador. También dispone de una entrada 
analógica para lecturas de transductor de presión. Se prevé la instalación de 15 transductores de 
presión a lo largo de la red de riego para el control de las presiones en la red que ayudarán a la 
detección de posibles averías al configurar alarmas en el sistema de telecontrol dependientes del 
valor que transmita el transductor al centro de control. En el plano nº 05.02 se localizan los 
hidrantes en los cuales se han de instalar los transductores de presión. 
 
 
TRANSDUCTORES RED TPA 
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TRANSDUCTORES RED TPB 
  













2.1.2 CONTROL DE HIDRANTES AGRUPADOS, ESTACIÓN DE BOMBEO Y BALSAS DE 
COPA 
 
Para el control de cada uno de los 78 hidrantes agrupados, la balsa de captación y estación de 
bombeo y las dos balsas por agrupaciones de varios hidrantes se selecciona la remota TIPO 1.  
Cada unidad remota TIPO 1 dispone de 10 salidas y 12 entradas digitales. Este elevado 
número de entradas y salidas permite que una unidad remota pueda controlar hasta 10 tomas. 
Dado que en ningún punto se superan las tres tomas, una unidad remota es suficiente para el 
control de los elementos de la agrupación. 
En el caso de las balsas, esta remota TIPO 1 puede controlar las lecturas de las sondas de 
nivel que ya disponen las balsas. 
En el caso de la estación de bombeo, esta remota está capacitada para el control de los 
distintos elementos (2 transductores de presión en los colectores de impulsión a cada balsa, 2 






Para el control de los elementos que componen la red hidráulica de la CR de Montesnegros 
son necesarias las siguientes unidades remotas: 
- 262 unidades remotas TIPO 2 para el control de los puntos con hidrantes únicos. 
- 78 unidades remotas TIPO 1 para el control de las agrupaciones de hidrantes. 
- 1 unidad remota TIPO 1 para el control de la balsa de captación y estación de 
bombeo. 
- 2 unidades remotas TIPO 1 para el control de las 2 balsas de copa (TPA y TPB). 
 
2.2 DIMENSIONADO DE LAS UNIDADES CONCENTRADORAS 
 
En este punto se va a llevar a cabo el dimensionado de las unidades concentradoras y se 
establecerán diferentes ubicaciones posibles. Una unidad concentradora puede controlar hasta un 
máximo de 128 unidades remotas. Sin embargo, están sujetas a la ubicación de las unidades 
remotas y las características del terreno. Por eso es necesario realizar un estudio radioeléctrico del 
lugar para decidir el número de concentradoras necesario y su ubicación. En este estudio se van a 
tener en cuenta los siguientes puntos: 
a) El número de unidades remotas, ya se ha comentado que el límite máximo es de 
128 unidades remotas por concentradora. 
b) La posición relativa de las remotas respecto a la concentradora. En función de la 
orografía del terreno se establecen distancias máximas medias entre los 4 y 7,5 
kilómetros de separación entre concentradora y remotas. 
c) El relieve del terreno, ya que accidentes geográficos como por ejemplo montañas 
pueden dificultar la comunicación directa entre una unidad remota y una unidad 
concentradora situada a poca distancia. 
En el caso que nos ocupa, se han de controlar 343 unidades remotas. Por número de remotas, 
son necesarias un mínimo de 3 unidades concentradoras. Las 343 unidades se distribuyen por una 
superficie que casi alcanza los 15 kilómetros de extremo a extremo. A priori, las tres unidades 
  
ANEJO Nº 3: AUTOMATIZACIÓN DE LA RED DE RIEGO 
 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MONTESNEGROS EN LOS TT.MM. DE BUJARALOZ  Y LA 





necesarias para comunicar las 343 unidades remotas podrían cubrir la superficie y dar cobertura a 
todas las unidades remotas de la instalación con garantía. 
Para asegurar que la cobertura es correcta en la zona regable, se ha de mirar que las 
unidades concentradoras dimensionadas sean capaces de dar cobertura a todas las unidades 
remotas. Para ello se van a buscar los lugares más favorables para la instalación de la unidad 
concentradora y se va a comprobar si desde alguno de estos puntos la unidad concentradora puede 
dar cobertura a toda la instalación. Finalmente se tendrá que comprobar si en los puntos 
seleccionados existe cobertura GPRS sin la cual no le sería posible comunicar con el puesto central a 
la unidad concentradora.  
Se ha llevado a cabo un completo estudio de coberturas que se describe con detalle en el 
apartado 3 de este documento. 
En el estudio se ha constatado que el relieve de la Comunidad es muy suave, ideal para la 
comunicación radio, por lo que existen numerosos puntos desde los cuales las unidades 
concentradoras dimensionadas darán cobertura a todas las unidades remotas de la Comunidad. 
Se desconoce si en los puntos seleccionados en el estudio de coberturas se dispone de luz 
eléctrica. Se va a suponer el caso peor, es decir, que los equipos fotovoltaicos son necesarios.  
Las unidades concentradoras irán instaladas en un mástil de 14 metros de altura. 
Por lo tanto, para el control de las 343 unidades remotas, se necesitan tres unidades 




Se propone un sistema basado en: 
• 3 unidades concentradoras ubicadas a lo largo de la comunidad de regantes, de tal 
manera que garantice con un nivel de cobertura excelente la comunicación con todas 
las unidades de campo distribuidas. Las concentradoras se alimentarán mediante panel 
solar fotovoltaico, regulador de carga y batería. 
• 262 Unidades remotas TIPO2, para el control de los 262 hidrantes únicos. Las 
remotas dispondrán de 1 salida para el control de la electroválvula y 2 entradas 
digitales para el control de contador. Las remotas TIPO 2 se alimentarán mediante 
panel solar fotovoltaico, regulador de carga y batería. 
• 81 Unidades TIPO 1, para el control de los 160 tomas de los 78 hidrantes 
agrupados, la balsa de captación y estación de bombeo y las 2 balsas de copa.  Las 
remotas dispondrán de 10 salidas para el control de electroválvulas y 12 entradas 
digitales para el control de los contadores. Las remotas TIPO 1 se alimentarán 
mediante panel solar fotovoltaico, regulador de carga y batería. 
• SCADA, software basado en tecnología web que permita la explotación de forma 
autónoma del sistema de telecontrol de la red de riego y el control de la estación de 
bombeo y filtración.  
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3  ESTUDIO DE COBERTURA 
 
Se presenta un estudio teórico de cobertura radio de la zona regable de la Comunidad de 
Regantes Montesnegros, para corroborar que la solución propuesta no presenta ningún 
inconveniente a nivel de cobertura.  
 
3.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
Para el control de la red de riego de La Comunidad de Regantes de Montesnegros se han 
dimensionado 343 unidades remotas TIPO 1 y TIPO 2. Por número de unidades son necesarias 3 
unidades concentradoras para controlar todas las unidades remotas. 
Las unidades concentradoras utilizan dos tipos de enlace: 
• Comunican vía GPRS con el puesto central. 
• Comunican vía radio UHF a 440-442 MHz con las unidades remotas.  
Se ha de garantizar la fiabilidad de ambos canales para garantizar que la solución es viable.  
Se ha de precisar que el estudio de coberturas que a continuación se presenta se ha realizado 
utilizando diversas herramientas informáticas. Se deberá someter a estudio de detalle. El estudio 
exacto sólo se puede realizar midiendo el nivel de señal que se recibe en todos los puntos donde se 
han de instalar los equipos del sistema. Sin embargo, en caso de haber variaciones, éstas sólo 
supondrían pequeños cambios de ubicación de la unidad concentradora que no influirían en el 
diseño final. 
 
3.2 ESTUDIO TEÓRICO DE COBERTURAS RADIO UHF 
 
Se ha de garantizar que cada una de las 343 unidades remotas dimensionadas comunican con 
la concentradora que las controla. Para ello se van a mirar los enlaces radio de las 343 unidades 
remotas con la unidad concentradora. A continuación se muestra la distribución de las unidades 
remotas. 
 
Figura 10: Distribución de las unidades remotas 
 
A la hora de dimensionar las unidades concentradoras necesarias se ha de tener en cuenta el 
número de remotas a controlar, su distribución y la orografía de la zona. 
Por número de remotas a controlar son necesarias 3 unidades concentradoras, dado que cada 
unidad puede controlar 128 unidades remotas y el número de remotas dimensionadas son 343. 
Entre las remotas 460 y 31, los dos puntos a controlar más alejados, existen casi 15 kilómetros de 
separación. Las tres unidades concentradoras pueden dar cobertura sin problemas a toda la 
superficie, por lo que a priori no es necesaria la instalación de una cuarta unidad concentradora. Si 
se divide la comunidad en tres zonas y se instala una unidad concentradora en el centro de cada 
una de estas partes, darán cobertura a todas las unidades remotas. Tan sólo la interposición de 
algún obstáculo impediría la comunicación entre las concentradoras y alguna de las unidades 
remotas. Sin embargo, tal y como se muestra en las siguientes imágenes en perspectiva, el relieve 
es muy suave y tan sólo se observan unas pequeñas ondulaciones que en modo alguno afectarán a 
las comunicaciones radio. 
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Figura 11: Visión desde el extremo este 
 
Figura 12: Visión desde el extremo oeste 
A continuación se van a seleccionar tres puntos dentro de la Comunidad donde instalar las 
tres unidades concentradoras dimensionadas. De cada punto se va a mostrar la cobertura obtenida 
y se van a analizar los radioenlaces entre la unidad concentradora y todas las unidades remotas 
ubicadas. 
 
3.2.1 ESTUDIO DE COBERTURA DE LA PRIMERA UNIDAD CONCENTRADORA 
 
La primera unidad concentradora se va a instalar en un punto próximo al hidrante 13. Es poco 
probable que en ese punto exista luz, por lo que será necesaria la instalación de equipos 
fotovoltaicos. Desde este punto dará cobertura a todas las remotas instaladas en el tercio este de la 
comunidad. Estos son los radioenlaces obtenidos. 
 
Figura 13: Radioenlaces existentes con la concentradora 1 
 
Como puede observarse, todos los enlaces entre la unidad concentradora y las unidades 
remotas son excelentes.  
A continuación se muestran algunos de los radioenlaces existentes entre la unidad 
concentradora y las tres unidades remotas más alejadas.  
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Figura 14: Radioenlace entre la Concentradora 1 y el hidrante 31 situado en el extremo este de la Comunidad 
 
 




Figura 16: Radioenlace entre la Concentradora 1 y el hidrante 268 situado en el extremo oeste de la figura 6 
 
En los tres casos la visibilidad y los niveles de señal son excelentes con niveles superiores a 
los -90 dbm. 
Sin duda la ubicación elegida para la primera unidad concentradora garantiza poder dar 
cobertura al tercio este de la Comunidad. 
 
3.2.2 ESTUDIO DE COBERTURA DE LA SEGUNDA UNIDAD CONCENTRADORA 
 
La segunda unidad concentradora ha de dar cobertura al tercio central de la Comunidad. Se 
ha seleccionado para la prueba un punto intermedio situado en el hidrante 222. En ese punto 
también es poco probable que exista luz, por lo que la unidad concentradora deberá ir alimentada 
con equipo fotovoltaico. Estos son los radioenlaces obtenidos. 
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Figura 17: Radioenlaces existentes con la 2ª unidad concentradora 
 
De nuevo, todos los enlaces entra la unidad concentradora y las unidades remotas son 
excelentes.  
A continuación se muestran algunos de los radioenlaces existentes entre la unidad 
concentradora y tres de las unidades remotas más alejadas.   
 
Figura 18: Radioenlace entre la Concentradora 2 y el hidrante 392 situado en el extremo sureste de la sección 
mostrada en la figura 10 
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Figura 20: Radioenlace entre la Concentradora 2 y el hidrante 92 situado en el extremo norte del sector 
 
La zona presenta un relieve muy suave perfecto para la comunicación radio, lo cual se refleja 
en los excelentes radioenlaces obtenidos y en los perfiles totalmente planos y sin obstáculos. 
 
3.2.3 ESTUDIO DE COBERTURA DE LA TERCERA UNIDAD CONCENTRADORA 
 
La tercera unidad concentradora ha de dar cobertura al tercio oeste de la Comunidad. Se ha 
seleccionado para la prueba un punto intermedio situado en el hidrante 417. De nuevo se considera 
que en el punto no existe luz, por lo que la unidad concentradora deberá ir alimentada con equipo 
fotovoltaico. Estos son los radioenlaces obtenidos. 
 
 
Figura 21: Radioenlaces existentes con la 3ª unidad concentradora 
 
Este punto es excelente para ubicar una concentradora ya que no sólo da cobertura a todo el 
tercio oeste de la Comunidad, sino que también da cobertura a unidades remotas ubicadas en la 
zona ya cubierta por la 2ª unidad concentradora.  
A continuación se muestran algunos de los radioenlaces existentes entre la unidad 
concentradora y tres de las unidades remotas más alejadas.   
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Figura 24: Radioenlace entre la Concentradora 2 y el hidrante 383 situado en el extremo sur de la sección 
mostrada en la figura 14 
 
La zona presenta un relieve muy suave con pequeñas ondulaciones del terreno que no afectan 




Las pruebas realizadas demuestran que se dará cobertura a todas las unidades remotas 
instalando tres unidades concentradoras. Existen múltiples opciones donde instalar dichas unidades 
concentradoras, facilitando la búsqueda del punto más idóneo, siendo éste el punto más elevado 
respecto los hidrantes y con disponibilidad de alimentación eléctrica.  
 
4  INSTALACIÓN 
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La instalación de los equipos precisa de personal cualificado para tener garantía de una 
correcta instalación y verificación. Tan importante como las propias prestaciones de los equipos es 
su correcto montaje para asegurar un buen funcionamiento del sistema. 
 
4.1.1 RECOPILACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
A continuación se presentan varias fotografías de detalle de colocación de los diferentes 
elementos del sistema de automatización de similares características. 
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ANEJO 4. Sustitución de tubería.        
Cálculo hidráulico 
  
ANEJO Nº 4: SUSTITUCIÓN TUBERÍA. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MONTESNEGROS EN LOS TT.MM. DE BUJARALOZ  Y LA 





1. INTRODUCCIÓN. CONDICIONES DE PARTIDA DEL RAMAL TPB-1-5 ..................................... 2 
2. CÁLCULOS DE PARTIDA ........................................................................................................ 2 
2.1. CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA EN LAS TUBERÍAS DEL RAMAL TPB-1-5 ............................ 2 
2.2. ESTUDIO DEL ESTADO PIEZOMÉTRICO DEL RAMAL TPB-1-5 .................................................. 3 
2.3. RESULTADOS ....................................................................................................................... 3 
3. CÁLCULOS DIFERENTES OPCIONES ...................................................................................... 5 
3.1. RESULTADOS ESCENARIO 1: TUBERÍA PEAD DIÁMETRO INTERIOR INMEDIATAMENTE 
INFERIOR AL INICIAL ........................................................................................................... 5 
3.2. RESULTADOS ESCENARIO 2: TUBERÍA PEAD DIÁMETRO INTERIOR INMEDIATAMENTE 
INFERIOR AL INICIAL (DOS DIAMETROS INFERIOR) ............................................................. 6 
4. CONCLUSIONES. TUBERÍA PROPUESTA ................................................................................ 7 
5. CÁLCULO MECÁNICO DE LA TUBERÍA PROPUESTA ............................................................... 7 




























ANEJO Nº 4: SUSTITUCIÓN TUBERÍA. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MONTESNEGROS EN LOS TT.MM. DE BUJARALOZ  Y LA 





1. INTRODUCCIÓN. CONDICIONES DE PARTIDA DEL RAMAL TPB-1-5 
 
El presente anejo pretende calcular el diámetro de la tubería de PEAD que se ha de instalar en 
el ramal TPB-1-5 para sustituir la actual tubería de fibrocemento, que en su tramo inicial está 
sufriendo un número muy elevado de roturas (23 en las 4 últimas campañas de riego). Esta tubería 
de fibrocemento actual posee un diámetro interior de 600 mm.  
 
Para ello se realizan los cálculos hidráulicos necesarios para obtener el diámetro necesario. 
 
La longitud a sustituir son los primeros 711 m del ramal, desde el inicio hasta la salida del 
ramal TPB-1-5-3, donde hay un codo de 110 º para realizar un cambio de dirección. La conducción 
debe ser calculada para llevar un caudal aproximado de 433,5 l/s (75 % de los hidrantes que 
penden de este ramal abiertos). El ramal TPB-1-5 con sus subramales riega 428,6887 has. 
 
LISTADO DE HIDRANTES QUE PENDEN DEL RAMAL TPB-1-5 







SUP (has) PROPIETARIO 
151 4" 20 16,6962 V21 
152 3" 12 7,4659 F5 
135a 3" 12 9,393 S14 
135b 4" 24 18,7711 U4 
136 4" 22 18,1015 V3 
137 4" 28 22,6229 V17 
138 3" 18 13,4994 L1 
139 3" 12 12,6813 V25 - B7 
900 3" 12 8,3798 P10 -  P18 
901 6" 36 29,5363 E8 
155 3" 12 7,5937 V24 - P2 







SUP (has) PROPIETARIO 
153 3" 12 2,3872 B14 - A8 
154 3" 12 5,3242 V3 
142 3" 12 7,6895 P18 
143 3" 12 9,1588 S23 - U3 
144 3" 12 7,2938 V3 - S4 
145a 3" 12 8,6881 C8 
145b 3" 16 12,6142 B8 
157 4” 24 19,6078 E8 
146a 3" 12 5,0467 A1 - P7 
146b 4" 24 18,8454 T4 
147a 4" 20 16,9655 A1 
147b 4" 30 24,044 B2 
148 3" 16 12,5301 S23  
149 8" 98 80,2995 L10 
158 3” 12 5,8259 B6 
150 3" 12 1,4409 L11 




     




2. CÁLCULOS DE PARTIDA 
 
2.1.  CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA EN LAS TUBERÍAS DEL RAMAL TPB-1-5 
 
Las pérdidas de carga en las tuberías se han calculado a partir de los caudales reales de los 
hidrantes del ramal TPB-1-5 y subramales, presentados en el punto anterior y mediante la fórmula 
de Darcy-Weisbach de expresión: 
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Hf = Pérdida de carga en mca. 
 
f = Factor de fricción (adimensional). 
L = Longitud del tramo en m. 
D = Diámetro interior de la tubería en m. 
V = Velocidad de la tubería en m/s. 
g = Aceleración de la gravedad 9,8 m/s2. 
 






















 Re = Nº de Reynolds. 
 Ka = Coeficiente de rugosidad absoluta. Se ha considerado Ka = 0,01 mm para las tuberías 
de PVC y PRFV. 
 
 
Para la realización de este cálculo se ha recurrido al programa de simulación avanzada de 
riego por ordenador GESTAR, que nos permite barajar diferentes hipótesis y opciones de riego con 
el fin de encontrar la más adecuada y con el cual se ha modelizado el comportamiento del ramal 
TPB-1-5 según las comprobaciones realizadas “in situ” para que las condiciones de presión y caudal 
en el inicio del ramal se asemejen lo más posible a la realidad. 
 
 
2.2. ESTUDIO DEL ESTADO PIEZOMÉTRICO DEL RAMAL TPB-1-5 
 
Se ha determinado la presión disponible en cada una de las tomas de riego suponiendo que la 
cota de agua en la balsa que abastece a la red, es la correspondiente a la balsa en su nivel medio.  
 
La presión mínima necesaria para riego por aspersión sería de 3,5 atm en la parte más alta de 
las parcelas que componen el hidrante una vez consideradas las pérdidas de carga singulares, 
aunque en este caso y debido a las características actuales de la red de riego, se ha considerado 






Los tramos, quedan definidos según su nudo inicial y final.  La numeración de los hidrantes ha 
servido igualmente, a la hora de calcular la red, para numerar los nodos. Todos los nodos de unión 
quedan identificados por números antecedidos de la sílaba NU. 
 
Mediante la simulación de GESTAR se han obtenido para los tramos de tubería definidos 
anteriormente, valores de caudal y velocidad en las tuberías, y presión en el nodo o hidrante los 
siguientes resultados derivados de proponer 100 escenarios aleatorios con el 75% de hidrantes 
abiertos (442 l/s de consumo en el inicio del ramal). 
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VALORES DE PRESIÓN MÍNIMA EN LOS HIDRANTES: 
HIDRANTE ALT. PIEZ PRESION CONSUMO COTA P. CONSIGNA 
P. 
MARGEN 
B-151 388,1331 62,1331 0,020 326 40 22,1331 
B-152 390,7120 62,7120 0,012 328 40 22,7120 
B-135A 390,8741 62,8741 0,012 328 40 22,8741 
B-135B 390,8592 62,8592 0,024 328 40 22,8592 
B-136 389,1198 62,1198 0,022 327 40 22,1198 
B-137 386,9370 58,9370 0,028 328 40 18,9370 
B-138 385,8285 56,8285 0,018 329 40 16,8285 
B-139 384,6133 57,6133 0,012 327 40 17,6133 
B-900 381,8657 58,8657 0,012 323 40 18,8657 
B-901 378,4484 57,4484 0,036 321 40 17,4484 
B-155 380,6987 53,6987 0,012 327 40 13,6987 
B-156 375,1406 47,1406 0,016 328 40 7,1406 
B-153 379,1309 58,1309 0,012 321 40 18,1309 
B-154 378,1660 57,1661 0,012 321 40 17,1660 
B-142 381,4941 56,4941 0,012 325 40 16,4941 
B-143 380,7862 55,7862 0,012 325 40 15,7862 
B-144 380,2864 54,2864 0,012 326 40 14,2864 
B-145A 379,1315 53,1315 0,012 326 40 13,1315 
B-145B 379,1051 54,1051 0,016 325 40 14,1051 





B-157 361,0790 41,0790 0,024 320 40 1,0790 
B-146A 378,2511 53,2511 0,012 325 40 13,2511 
B-146B 378,2341 54,2341 0,024 324 40 14,2341 
B-147A 377,3362 51,3362 0,020 326 40 11,3362 
B-147B 377,3228 52,3229 0,030 325 40 12,3228 
B-149 376,4751 49,4751 0,098 327 40 9,4751 
B-158 371,2142 59,2142 0,012 312 40 19,2142 
B-148 376,3794 50,3794 0,012 326 40 10,3794 
B-150 373,2108 47,2108 0,012 326 40 7,2108 
B-500 371,8043 60,8043 0,018 311 40 20,8043 
 
VALORES DE PÉRDIDAS DE CARGA MÁXIMAS EN LAS TUBERÍAS: 
NI NF LONG DIÁMETRO RUGOS 
P. 
CARGA CAUDAL VELOC OBS 
NU1 B-151 78 0,10 0,000007 3,71 0,020 2,4669 =   
NU1 NU2 163 0,60 0,00025 0,54 0,434 1,5350 TRAMO A 
SUSTITUIR                
NU2 B-152 33 0,10 0,000007 0,62 0,012 1,4801 =                   
NU2 B-135A 148 0,60 0,00025 0,47 0,422 1,4925 =                   
B-135A B-135B 5 0,60 0,00025 0,01 0,410 1,4501 =                   
B-135B B-136 228 0,50 0,00025 1,74 0,410 2,0881 =                   
B-136 B-137 319 0,50 0,00025 2,18 0,388 1,9761 =              
B-137 B-138 162 0,50 0,00025 1,11 0,388 1,9761 =                   
B-138 B-139 195 0,50 0,00025 1,22 0,370 1,8844 =                   
B-139 NU3 405 0,50 0,00025 2,37 0,358 1,8233 =                   
NU3 B-900 30 0,17 0,000007 0,65 0,048 2,2125 =                   
B-900 B-901 268 0,17 0,000007 3,42 0,036 1,6594 =                   
NU3 NU4 60 0,50 0,00025 0,31 0,338 1,7214 =                   
NU4 B-155 157 0,17 0,000007 1,27 0,028 1,2906 =                   
B-155 NU5 206 0,15 0,000007 1,07 0,016 0,9351 =                   
NU5 B-156 456 0,13 0,000007 4,49 0,016 1,2204 =                   
NU4 B-153 262 0,15 0,000007 2,83 0,024 1,4026 =                   
B-153 B-154 165 0,13 0,000007 0,97 0,012 0,9153 =                   
NU4 B-142 140 0,50 0,00025 0,59 0,302 1,5381 =                   
B-142 B-143 211 0,50 0,00025 0,81 0,290 1,4770 =                   
B-143 B-144 149 0,50 0,00025 0,53 0,278 1,4158 =                   
B-144 B-145A 200 0,45 0,00025 1,15 0,270 1,6977 =               
B-145A B-145B 5 0,45 0,00025 0,03 0,266 1,6725 =                   
B-145B NU6 5 0,45 0,00025 0,02 0,250 1,5719 =                   
NU6 NU7 282 0,12 0,000007 10,08 0,024 2,2947 =                   
NU7 B-157 119 0,10 0,000007 7,92 0,024 2,9603 =                   
NU6 B-146A 219 0,45 0,00025 0,99 0,238 1,4964 =                   
B-146A B-146B 5 0,45 0,00025 0,02 0,226 1,4210 =                   
B-146B B-147A 337 0,45 0,00025 1,10 0,202 1,2701 =                   
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NI NF LONG DIÁMETRO RUGOS 
P. 
CARGA CAUDAL VELOC OBS 
B-147A B-147B 5 0,45 0,00025 0,01 0,182 1,1443 =                   
B-147B B-149 247 0,40 0,00025 0,85 0,152 1,2096 =                   
B-149 NU8 5 0,40 0,00025 0,00 0,054 0,4297 =                   
NU8 NU9 140 0,13 0,000007 0,82 0,012 0,9153 =                   
NU9 B-158 440 0,12 0,000007 4,44 0,012 1,1473 =                   
NU8 B-148 5 0,10 0,000007 0,09 0,012 1,4801 =                   
NU8 NU10 534 0,23 0,000007 1,00 0,030 0,7171 =                   
NU10 B-150 412 0,18 0,000007 2,26 0,030 1,1209 =                   
B-150 B-500 646 0,18 0,000007 1,41 0,018 0,6726 =                   
PRG1 NU1 335 0,60 0,00025 1,16 0,442 1,5633 
TRAMO A 
SUSTITUIR 
         
 





3. CÁLCULOS DIFERENTES OPCIONES 
 
3.1. RESULTADOS ESCENARIO 1: TUBERÍA PEAD DIÁMETRO INTERIOR 
INMEDIATAMENTE INFERIOR AL INICIAL 
La tubería de fibrocemento instalada es de diámetro 600 interior, y PN10. Debido a la menor 
rugosidad del PEAD, se considera oportuno proponer en el primer escenario posible la tubería con el 
diámetro interior inmediatamente inferior en tubería de PEAD (PE100) y PN10 corresponde al 
diámetro comercial 630 mm (con un diámetro interior de 555,2 mm).  
 
VALORES DE PRESIÓN MÍNIMA EN LOS HIDRANTES: 





B-151 388,0703 62,0703 0,020 326 40 22,0703 
B-152 390,5397 62,5397 0,012 328 40 22,5397 
B-135A 390,6635 62,6635 0,012 328 40 22,6635 
B-135B 390,6477 62,6477 0,024 328 40 22,6477 
B-136 389,0077 62,0077 0,022 327 40 22,0077 
B-137 386,9564 58,9564 0,028 328 40 18,9564 
B-138 385,9546 56,9546 0,018 329 40 16,9546 
B-139 384,6063 57,6063 0,012 327 40 17,6063 
B-900 381,3248 58,3248 0,012 323 40 18,3248 
B-901 377,9072 56,9072 0,036 321 40 16,9072 
B-155 381,0612 54,0612 0,012 327 40 14,0612 
B-156 375,5031 47,5031 0,016 328 40 7,5031 





B-153 379,4934 58,4934 0,012 321 40 18,4934 
B-154 378,5285 57,5285 0,012 321 40 17,5285 
B-142 381,0896 56,0896 0,012 325 40 16,0896 
B-143 380,2751 55,2751 0,012 325 40 15,2751 
B-144 379,7457 53,7457 0,012 326 40 13,7457 
B-145A 378,6241 52,6241 0,012 326 40 12,6241 
B-145B 378,5960 53,596 0,016 325 40 13,5960 
B-157 360,5681 40,5682 0,024 320 40 0,5681 
B-146A 377,6794 52,6794 0,012 325 40 12,6794 
B-146B 377,6611 53,6611 0,024 324 40 13,6611 
B-147A 376,6844 50,6844 0,020 326 40 10,6844 
B-147B 376,6727 51,6727 0,030 325 40 11,6727 
B-149 375,9508 48,9508 0,098 327 40 8,9508 
B-158 370,6908 58,6908 0,012 312 40 18,6908 
B-148 375,8560 49,856 0,012 326 40 9,8560 
B-150 374,2413 48,2413 0,012 326 40 8,2413 
B-500 372,8349 61,8349 0,018 311 40 21,8349 
 
VALORES DE PÉRDIDAS DE CARGA MÁXIMAS EN LAS TUBERÍAS: 
NI NF LONG DIÁMETRO RUGOS P. 
CARGA 
CAUDAL VELOCIDAD OBS 
NU1 B-151 78 0,1016 0,000007 3,71 0,020 2,4669 =                   
NU1 NU2 163 0,5552 0,000007 0,60 0,446 1,8422 PEAD630             
NU2 B-152 33 0,1016 0,000007 0,62 0,012 1,4801 =                   
NU2 B-135A 148 0,6 0,000250 0,49 0,434 1,535 =                   
B-135A B-135B 5 0,6 0,000250 0,02 0,424 1,4996 =                   
B-135B B-136 228 0,5 0,000250 1,66 0,400 2,0372 =                   
B-136 B-137 319 0,5 0,000250 2,21 0,390 1,9863 =                   
B-137 B-138 162 0,5 0,000250 1,12 0,390 1,9863 =                   
B-138 B-139 195 0,5 0,000250 1,35 0,390 1,9863 =                   
B-139 NU3 405 0,5 0,000250 2,63 0,378 1,9251 =                   
NU3 B-900 30 0,1662 0,000007 0,65 0,048 2,2125 =                   
B-900 B-901 268 0,1662 0,000007 3,42 0,036 1,6594 =                   
NU3 NU4 60 0,5 0,000250 0,30 0,330 1,6807 =                   
NU4 B-155 157 0,1662 0,000007 1,27 0,028 1,2906 =                   
B-155 NU5 206 0,1476 0,000007 1,07 0,016 0,9351 =                   
NU5 B-156 456 0,1292 0,000007 4,49 0,016 1,2204 =                   
NU4 B-153 262 0,1476 0,000007 2,83 0,024 1,4026 =                   
B-153 B-154 165 0,1292 0,000007 0,97 0,012 0,9153 =                   
NU4 B-142 140 0,5 0,000250 0,59 0,302 1,5381 =                   
B-142 B-143 211 0,5 0,000250 0,81 0,290 1,477 =                   
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NI NF LONG DIÁMETRO RUGOS 
P. 
CARGA CAUDAL VELOCIDAD OBS 
B-143 B-144 149 0,5 0,000250 0,53 0,278 1,4158 =                   
B-144 B-145A 200 0,45 0,000250 1,12 0,266 1,6725 =                   
B-145A B-145B 5 0,45 0,000250 0,03 0,266 1,6725 =                   
B-145B NU6 5 0,45 0,000250 0,02 0,250 1,5719 =                   
NU6 NU7 282 0,1154 0,000007 10,08 0,024 2,2947 =                  
NU7 B-157 119 0,1016 0,000007 7,92 0,024 2,9603 =                   
NU6 B-146A 219 0,45 0,000250 0,89 0,226 1,421 =                   
B-146A B-146B 5 0,45 0,000250 0,02 0,214 1,3455 =                   
B-146B B-147A 337 0,45 0,000250 1,10 0,202 1,2701 =                   
B-147A B-147B 5 0,45 0,000250 0,01 0,182 1,1443 =                   
B-147B B-149 247 0,4 0,000250 0,85 0,152 1,2096 =                   
B-149 NU8 5 0,4 0,000250 0,00 0,054 0,4297 =                   
NU8 NU9 140 0,1292 0,000007 0,82 0,012 0,9153 =                   
NU9 B-158 440 0,1154 0,000007 4,44 0,012 1,1473 =                   
NU8 B-148 5 0,1016 0,000007 0,09 0,012 1,4801 =                   
NU8 NU10 534 0,2308 0,000007 1,00 0,030 0,7171 =                   
NU10 B-150 412 0,1846 0,000007 2,26 0,030 1,1209 =                   
B-150 B-500 646 0,1846 0,000007 1,41 0,018 0,6726 =                   
PRG1 NU1 335 0,5552 0,000007 1,24 0,446 1,8422 PEAD630             
  
       
  
  Suma de pérdidas de carga en el tramo a sustituir 1,84 mca   
 
 
3.2. RESULTADOS ESCENARIO 2: TUBERÍA PEAD DIÁMETRO INTERIOR 
INMEDIATAMENTE INFERIOR AL INICIAL (DOS DIAMETROS INFERIOR) 
El segundo escenario estudiado es la siguiente tubería inferior a la primera propuesta, que 
corresponde al diámetro comercial 560mm (con un diámetro interior de 493,6 mm).  
 
VALORES DE PRESIÓN MÍNIMA EN LOS HIDRANTES: 





B-151 387,1811 61,1811 0,020 326 40 21,1811 
B-152 389,2467 61,2467 0,012 328 40 21,2467 
B-135A 389,3925 61,3925 0,012 328 40 21,3925 
B-135B 389,3774 61,3774 0,024 328 40 21,3774 
B-136 387,8172 60,8172 0,022 327 40 20,8172 
B-137 385,7238 57,7238 0,028 328 40 17,7238 
B-138 384,5693 55,5693 0,018 329 40 15,5693 





B-139 383,3014 56,3014 0,012 327 40 16,3014 
B-900 380,0195 57,0195 0,012 323 40 17,0195 
B-901 376,6018 55,6018 0,036 321 40 15,6018 
B-155 379,9112 52,9112 0,012 327 40 12,9112 
B-156 374,3531 46,3531 0,016 328 40 6,3531 
B-153 377,5364 56,5364 0,012 321 40 16,5364 
B-154 376,5716 55,5716 0,012 321 40 15,5716 
B-142 379,8291 54,8291 0,012 325 40 14,8291 
B-143 379,0793 54,0794 0,012 325 40 14,0793 
B-144 378,5938 52,5938 0,012 326 40 12,5938 
B-145A 377,5694 51,5694 0,012 326 40 11,5694 
B-145B 377,5461 52,5461 0,016 325 40 12,5461 
B-157 359,5229 39,5229 0,024 320 40 -0,4771 
B-146A 376,8101 51,8101 0,012 325 40 11,8101 
B-146B 376,7956 52,7956 0,024 324 40 12,7956 
B-147A 375,8188 49,8189 0,020 326 40 9,8188 
B-147B 375,8072 50,8072 0,030 325 40 10,8072 
B-149 375,0853 48,0853 0,098 327 40 8,0853 
B-158 369,8253 57,8253 0,012 312 40 17,8253 
B-148 374,9904 48,9904 0,012 326 40 8,9904 
B-150 372,7524 46,7524 0,012 326 40 6,7524 
B-500 371,3460 60,346 0,018 311 40 20,3460 
 
VALORES DE PÉRDIDAS DE CARGA MÁXIMAS EN LAS TUBERÍAS: 
 
NI NF LONG DIÁMETRO RUGOS P. 
CARGA 
CAUDAL VELOCIDAD OBS 
NU1 B-151 78 0,1016 0,000007 3,71 0,020 2,4669 =                   
NU1 NU2 163 0,4936 0,000007 1,03 0,436 2,2785 PEAD560             
NU2 B-152 33 0,1016 0,000007 0,62 0,012 1,4801 =                   
NU2 B-135A 148 0,6 0,000250 0,47 0,424 1,4996 =                   
B-135A B-135B 5 0,6 0,000250 0,02 0,412 1,4572 =                   
B-135B B-136 228 0,5 0,000250 1,62 0,396 2,0168 =                   
B-136 B-137 319 0,5 0,000250 2,27 0,396 2,0168 =                   
B-137 B-138 162 0,5 0,000250 1,15 0,396 2,0168 =                   
B-138 B-139 195 0,5 0,000250 1,27 0,378 1,9251 =                   
B-139 NU3 405 0,5 0,000250 2,63 0,378 1,9251 =                   
NU3 B-900 30 0,1662 0,000007 0,65 0,048 2,2125 =                   
B-900 B-901 268 0,1662 0,000007 3,42 0,036 1,6594 =                   
NU3 NU4 60 0,5 0,000250 0,31 0,334 1,701 =                   
NU4 B-155 157 0,1662 0,000007 1,27 0,028 1,2906 =                   
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NI NF LONG DIÁMETRO RUGOS 
P. 
CARGA CAUDAL VELOCIDAD OBS 
B-155 NU5 206 0,1476 0,000007 1,07 0,016 0,9351 =                   
NU5 B-156 456 0,1292 0,000007 4,49 0,016 1,2204 =                   
NU4 B-153 262 0,1476 0,000007 2,83 0,024 1,4026 =                   
B-153 B-154 165 0,1292 0,000007 0,97 0,012 0,9153 =                   
NU4 B-142 140 0,5 0,000250 0,56 0,294 1,4973 =                   
B-142 B-143 211 0,5 0,000250 0,77 0,282 1,4362 =                   
B-143 B-144 149 0,5 0,000250 0,54 0,282 1,4362 =                   
B-144 B-145A 200 0,45 0,000250 1,16 0,270 1,6977 =                   
B-145A B-145B 5 0,45 0,000250 0,03 0,258 1,6222 =                   
B-145B NU6 5 0,45 0,000250 0,02 0,242 1,5216 =                   
NU6 NU7 282 0,1154 0,000007 10,08 0,024 2,2946 =                   
NU7 B-157 119 0,1016 0,000007 7,92 0,024 2,9603 =                   
NU6 B-146A 219 0,45 0,000250 0,89 0,226 1,421 =                   
B-146A B-146B 5 0,45 0,000250 0,02 0,214 1,3455 =                   
B-146B B-147A 337 0,45 0,000250 0,98 0,190 1,1946 =                   
B-147A B-147B 5 0,45 0,000250 0,01 0,182 1,1443 =                   
B-147B B-149 247 0,4 0,000250 0,85 0,152 1,2096 =                   
B-149 NU8 5 0,4 0,000250 0,00 0,054 0,4297 =                   
NU8 NU9 140 0,1292 0,000007 0,82 0,012 0,9153 =                   
NU9 B-158 440 0,1154 0,000007 4,44 0,012 1,1473 =                   
NU8 B-148 5 0,1016 0,000007 0,09 0,012 1,4801 =                   
NU8 NU10 534 0,2308 0,000007 1,00 0,030 0,7171 =                   
NU10 B-150 412 0,1846 0,000007 2,26 0,030 1,1209 =                   
B-150 B-500 646 0,1846 0,000007 1,41 0,018 0,6726 =                   
PRG1 NU1 335 0,4936 0,000007 2,11 0,436 2,2785 PEAD560             
  
       
  
  Suma de pérdidas de carga en el tramo a sustituir 3,14 mca   
 
 
4. CONCLUSIONES. TUBERÍA PROPUESTA 
Una vez plasmados los resultados de las modelizaciones del comportamiento del ramal TPB-1-
5, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
• El ramal actual con el tramo inicial (711m) de FIBROCEMENTO DN 600 PN10, garantiza 
las 4 atm de presión en los hidrantes (presión de consigna) con unas pérdidas en ese tramo de 1,70 
mca. Las velocidades máximas (salvo en unos pequeños ramales de abastecimiento a hidrante) no 
sobrepasan los 2 m/s. 
• La propuesta descrita en el escenario 1, PEAD DN 630 PN10, también garantiza las 4 
atmósferas en todos los hidrantes y la pérdida de carga en ese tramo son muy similares al actual 
ramal en fibrocemento (1,84 mca frente a 1,70 mca).  
• La última propuesta, con PEAD 560 PN10, no garantiza la presión de consigna en el 
hidrante B-157 y las pérdidas de carga en el tramo inicial son superiores (3,14 mca) debido a la 
mayor velocidad del agua en ese tramo (velocidades superiores a 2 m/s). 
 
Por lo tanto se propone la utilización de PEAD 630 PN10 en el tramo a sustituir al cumplir 
con las condiciones de diseño inicial de la red del Sector IV de Monegros II. 
 
5. CÁLCULO MECÁNICO DE LA TUBERÍA PROPUESTA 
 
Para el cálculo mecánico de la tubería de PEAD se ha utilizado el siguiente programa 
informático: 
 
• Programa de ASETUB para el caso de las tuberías de PEAD. 
 
5.1. TUBERÍA DE PEAD DN 630 PN10 
 
Los cálculos mecánicos de la tubería que a continuación se describen corresponden a la 
tubería de PEAD 630, proyectada en PN 10. Los cálculos efectuados se han realizado a partir de los 
siguientes datos: 
Presión de timbraje de las tuberías: 10 Atm 
Rigidez circunferencial: 10.000 N/m2 
Carga de tráfico: sin carga 
Ángulo de inclinación de la zanja: 80º 
Tipo de suelo del terreno: Tipo G1 
Tipo de suelo de relleno sobre el tubo: Tipo G1 
Tipo de suelo de relleno a los lados del tubo: Tipo G1 
Grado de compactación del relleno: 80% P. N. 
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En este caso, se han calculado unas zanjas estándar de 1 metro en solera de zanja ya que es 
la mínima necesaria para el montaje de la tubería. 
 
Los resultados se detallan a continuación, si bien han arrojado un dictamen satisfactorio. 
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ANEJO 6. Justificación de precios 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 1 SUSTITUCIÓN HIDRANTES
SUBCAPÍTULO 1.1 RETIRADA HIDRANTES ANTIGUOS
RETHID01 UD RETIRADA HIDRANTES ANTIGUOS
M07CG020 1,000 h. CAMIÓN CON GRÚA 12 t. 52,00 52,00
MDO001J 1,000 h PEÓN ORDINARRIO 8,00 8,00
MDO002J 1,000 h PEÓN ESPECIALISTA 10,80 10,80
M07CB010 0,500 h. CAMIÓN BASCULANTE 4x2 10 t. 29,00 14,50
E27HEC050 0,300 m2 PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA METÁLICA 11,20 3,36
O01OB240 0,250 h. AYUDANTE PINTURA 13,03 3,26
TOTAL PARTIDA ............................................................. 91,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.2 HIDRANTES
HIDRANTE 200 UD HIDRANTE ÚNICO DE 8"
VACOM-200 1,000 UD VALVULA COMPUERTA DN 200 PN 16 255,60 255,60
MDO05J 15,000 h CUADRILLA B 11,54 173,10
MTFICZP08 1,000 UD FILTRO MALLA Ø 8" 584,98 584,98
VAL-CRL-200.1 1,000 UD VALVULA VOLUMETRICA-CONTADORA 8" RED.PRESION Y
LIM.CAUDAL
2.625,43 2.625,43
MTCHAC400 200,000 KG CHAPA DE ACERO ST,37,2 NORMA DIN 2448,ESPESOR  5,90
mm.
3,00 600,00
TORNI.2 48,000 UD PARTIDA DE TORNILLERIA EN ACERO ZINCADO 8.8 1,00 48,00
B-ENCH200 1,000 ud B.ENCHUFE  CON JUNTA EXPRES DN 200 mm 75,00 75,00
B0641090 0,800 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I,>= 200KG/M3 CEMENTO 33,67 26,94
MQ012 0,150 H VIBRADOR HORMIGÓN NEUMÁTICO 100 mm. CON
COMPRESOR
17,00 2,55
MTHM20 1,000 M3 HORMIGÓN HM-20/B/22/lia 37,33 37,33
MY..10 0,013 m3 MADERA (PIE DE OBRA) 154,01 2,00
MY..20 0,150 kg PUNTAS (PIE DE OBRA) 1,31 0,20
MAT017J 0,100 kg ALAMBRE (PIE DE OBRA) 0,91 0,09
TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.431,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN  con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
HIDRANTE 150 UD HIDRANTE ÚNICO DE 6"
MDO05J 14,000 h CUADRILLA B 11,54 161,56
VACOM-150 1,000 UD VALVULA COMPUERTA DN 150 PN 16 194,40 194,40
MTFICZP06 1,000 UD FILTRO MALLA EN "Y" Ø 6" 459,98 459,98
VAL-CRL-150.1 1,000 UD VALVULA VOLUMETRICA-CONTADORA 6" RED.PRESION Y
LIM.CAUDAL
2.031,71 2.031,71
MTCHAC490 120,000 Kg/m CHAPA DE ACERO ST.37,2 NORMA DIN 2440,ESPESOR  4,85
mm.
3,00 360,00
TORNI.2 48,000 UD PARTIDA DE TORNILLERIA EN ACERO ZINCADO 8.8 1,00 48,00
B-ENCH150 1,000 UD B.ENCHUFE CON JUNTA EXPRES DN 150 mm 42,11 42,11
B0641090 0,800 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I,>= 200KG/M3 CEMENTO 33,67 26,94
MQ012 0,150 H VIBRADOR HORMIGÓN NEUMÁTICO 100 mm. CON
COMPRESOR
17,00 2,55
MTHM20 1,000 M3 HORMIGÓN HM-20/B/22/lia 37,33 37,33
MY..10 0,013 m3 MADERA (PIE DE OBRA) 154,01 2,00
MY..20 0,150 kg PUNTAS (PIE DE OBRA) 1,31 0,20
MAT017J 0,100 kg ALAMBRE (PIE DE OBRA) 0,91 0,09
TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.366,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
HIDRANTE 100 UD HIDRANTE ÚNICO DE 4"
VAL-CRL-100.1 1,000 UD VALVULA VOLUMETRICA-CONTADORA 4" RED.PRESION Y
LIM.CAUDAL
778,99 778,99
VACOM-100 1,000 UD VALVULA COMPUERTA DN 100 PN 16 129,40 129,40
MDO05J 12,000 h CUADRILLA B 11,54 138,48
MTFICZP04 1,000 UD FILTRO MALLA EN  Ø 4" 319,99 319,99
TORNI.2 48,000 UD PARTIDA DE TORNILLERIA EN ACERO ZINCADO 8.8 1,00 48,00
MTCHAC480 60,000 KG CHAPA DE ACERO ST.37,2 NORMA DIN 2440,ESPESOR  4,50
mm.
3,00 180,00
B-ENCH100 1,000 UD B.ENCHUFE DN 100 mm CON JUNTA EXPRES 31,59 31,59
B0641090 0,800 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I,>= 200KG/M3 CEMENTO 33,67 26,94
MQ012 0,150 H VIBRADOR HORMIGÓN NEUMÁTICO 100 mm. CON
COMPRESOR
17,00 2,55
MTHM20 1,000 M3 HORMIGÓN HM-20/B/22/lia 37,33 37,33
MY..10 0,013 m3 MADERA (PIE DE OBRA) 154,01 2,00
MY..20 0,150 kg PUNTAS (PIE DE OBRA) 1,31 0,20
MAT017J 0,100 kg ALAMBRE (PIE DE OBRA) 0,91 0,09
TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.695,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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HIDRANTE 80 UD HIDRANTE ÚNICO DE 3"
VAL-CRL-80.1 1,000 UD VALVULA VOLUMETRICA-CONTADORA 3" RED.PRESION Y
LIM.CAUDAL
431,13 431,13
MDO05J 10,000 h CUADRILLA B 11,54 115,40
MTFICZP03 1,000 UD FILTRO MALLA EN  Ø 3" 187,66 187,66
TORNI.2 48,000 UD PARTIDA DE TORNILLERIA EN ACERO ZINCADO 8.8 1,00 48,00
MTCHAC480 45,000 KG CHAPA DE ACERO ST.37,2 NORMA DIN 2440,ESPESOR  4,50
mm.
3,00 135,00
B-ENCH80 1,000 UD B.ENCHUFE DN 80 mm CON JUNTA EXPRES 24,67 24,67
B0641090 0,700 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I,>= 200KG/M3 CEMENTO 33,67 23,57
MQ012 0,150 H VIBRADOR HORMIGÓN NEUMÁTICO 100 mm. CON
COMPRESOR
17,00 2,55
MTHM20 0,800 M3 HORMIGÓN HM-20/B/22/lia 37,33 29,86
MY..10 0,013 m3 MADERA (PIE DE OBRA) 154,01 2,00
MY..20 0,150 kg PUNTAS (PIE DE OBRA) 1,31 0,20
MAT017J 0,100 kg ALAMBRE (PIE DE OBRA) 0,91 0,09
VACOM-80 1,000 UD VALVULA COMPUERTA DN 80 PN 16 97,00 97,00
TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.097,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SIETE  con TRECE CÉNTIMOS
HIDRANTE
AGRUPADO
UD HIDRANTE AGRUPADO DE 3"
MDO05J 12,000 h CUADRILLA B 11,54 138,48
TORNI.2 48,000 UD PARTIDA DE TORNILLERIA EN ACERO ZINCADO 8.8 1,00 48,00
MTCHAC480 100,000 KG CHAPA DE ACERO ST.37,2 NORMA DIN 2440,ESPESOR  4,50
mm.
3,00 300,00
B0641090 0,800 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I,>= 200KG/M3 CEMENTO 33,67 26,94
MQ012 0,150 H VIBRADOR HORMIGÓN NEUMÁTICO 100 mm. CON
COMPRESOR
17,00 2,55
MTHM20 1,000 M3 HORMIGÓN HM-20/B/22/lia 37,33 37,33
MY..10 0,013 m3 MADERA (PIE DE OBRA) 154,01 2,00
MY..20 0,150 kg PUNTAS (PIE DE OBRA) 1,31 0,20
MAT017J 0,100 kg ALAMBRE (PIE DE OBRA) 0,91 0,09
MTFICZP03 1,000 UD FILTRO MALLA EN  Ø 3" 187,66 187,66
VACOM-80 1,000 UD VALVULA COMPUERTA DN 80 PN 16 97,00 97,00
TOTAL PARTIDA ............................................................. 840,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
TOMAS EN
AGRUPADOS
UD TOMA PARA HIDRANTE AGRUPADO
VAL-CRL-80.1 1,000 UD VALVULA VOLUMETRICA-CONTADORA 3" RED.PRESION Y
LIM.CAUDAL
431,13 431,13
B-ENCH80 1,000 UD B.ENCHUFE DN 80 mm CON JUNTA EXPRES 24,67 24,67
TPEAD10080 2,000 m CONDUC. PEAD 100 PN 10 D=80mm 4,76 9,52
TOTAL PARTIDA ............................................................. 465,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
CAS.2X1X1.9 UD CASETA HIDRANTE 2,00 X 1,00 X 1,90
MDO014J 0,400 h CUADRILLA  A 15,40 6,16
MQ017 0,400 H CAMION VOLQUETE GRÚA 18,00 7,20
CAS2119 1,000 UD CASETA 2,00 x 1,00 x 1,90 (p.o.) 442,55 442,55
MTZAH98 5,000 M3 EXTENDIDO+COMPACT.ZAH.NAT,98%,RODILLO,HUMEDEC. 6,10 30,50
TOTAL PARTIDA ............................................................. 486,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
CAS.2X1.5X2.2 UD CASETA HIDRANTE 2.50 X 1.50 X 2.20
MDO014J 1,000 h CUADRILLA  A 15,40 15,40
MQ017 0,500 H CAMION VOLQUETE GRÚA 18,00 9,00
CAS.15152T 1,000 UD CASETA 2,50 x 1,50 x 2,20 (p.o.) 670,00 670,00
MTZAH98 0,800 M3 EXTENDIDO+COMPACT.ZAH.NAT,98%,RODILLO,HUMEDEC. 6,10 4,88
TOTAL PARTIDA ............................................................. 699,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 2 SUSTITUCIÓN TUBERÍA RAMAL TPB-1-5
MVTEX01 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA TUBERIAS EN TERRENO BLANDO
M01063 0,018 h RETROEXCAVADORA RUEDAS HIDRÁULICA 101/130 CV 56,69 1,02
M01003 0,001 h CAMIÓN 131/160 CV 42,58 0,04
TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con SEIS CÉNTIMOS
MVTRE05 M3 CONSTRUCCIÓN CAMA RASANTEADA  ESPESOR 15 CM.
G6_12S 1,000 m³ GRAVA 6/12 mm ACOPIADA  A PIE DE ZANJA 9,52 9,52
M01055 0,067 h RETROCARGO 71/100 CV, CAZO: 0,9-0,18 m³ 39,65 2,66
O01009 0,033 h PEÓN RÉGIMEN GENERAL 15,70 0,52
TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con SETENTA CÉNTIMOS
MVTRE03 M3 RELLENO EN ZANJA MAT. PROCEDENTE DE EXCAVACION 95% PN
M01063 0,017 h RETROEXCAVADORA RUEDAS HIDRÁULICA 101/130 CV 56,69 0,96
TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PEAD10630 m CONDU. PEAD 100 PN 10 D=630 mm
33.61 0,010 ud TRANSPORTE Y DESCARGA CON CAMIÓN PLUMA 7,66 0,08
MDO002J 0,270 h PEÓN ESPECIALISTA 10,80 2,92
MDO005J 0,370 h. OFICIAL PRIMERA 12,00 4,44
MAQ17J 0,027 h RETROEXCAVADORA RUEDAS HIDRÁULICA 51/70  CV 34,86 0,94
TPEAD10630 1,000 ml TUBERÍA POLIETILENO PE100 PN 10 D=630 mm 186,00 186,00
TOTAL PARTIDA ............................................................. 194,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
G2411111 m TRIADO Y SEPARACIÓN TUBERÍA FIBROCEMENTO
M05PN010 0,030 h. PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2 m3 37,86 1,14
O01009 0,030 h PEÓN RÉGIMEN GENERAL 15,70 0,47
MDO002J 0,030 h PEÓN ESPECIALISTA 10,80 0,32
TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
G2411110 m CARGA Y TRANSPORTE TUBERÍA FIBROCEMENTO
M05PN010 0,028 h. PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2 m3 37,86 1,06
M01003 0,056 h CAMIÓN 131/160 CV 42,58 2,38
O01009 0,028 h PEÓN RÉGIMEN GENERAL 15,70 0,44
TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 3 AUTOMATIZACIÓN
SUBCAPÍTULO 11.1 CENTRO DE CONTROL DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO Y TELEGESTIÓN
TOR.C.10M ud TORRE COMUNICACIONES CELOSÍA  h=5m
TORC10M 1,000 ud TORRE COMUNICACIONES CELOSÍA  h=5m 509,00 509,00
TOTAL PARTIDA ............................................................. 509,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE
ANT.OMN.01 ud ANTENA COMUNICACIONES, OMNIDIRECC UHF
ANTOMN01 1,000 ud ANTENA COMUNICACIONES, OMNIDIRECC UHF 112,50 112,50
TOTAL PARTIDA ............................................................. 112,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE  con CINCUENTA CÉNTIMOS
CC.SO.02.1 ud SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN
CCSO021 1,000 ud SOFTWARE WEB DE GESTIÓND PARA EL CONTROL DE
HASTA 900 REMOTAS
17.977,78 17.977,78
TOTAL PARTIDA ............................................................. 17.977,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE  con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
FC.3R.M ud FRONTAL COMUNICACIONES RADIO
FC3RM 1,000 ud FRONTAL COMUNICACIONES RADIO 17.046,50 17.046,50
TOTAL PARTIDA ............................................................. 17.046,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CUARENTA Y SEIS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
CC.06 ud SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)
CC06 1,000 ud SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) 463,46 463,46
TOTAL PARTIDA ............................................................. 463,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
INST_CC ud INSTALACION DEL CENTRO DE CONTROL
INSTCC 1,000 ud INSTALACION DEL CENTRO DE CONTROL 15.567,85 15.567,85
TOTAL PARTIDA ............................................................. 15.567,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
PRINT_LAS ud IMPRESORA LASER
PRINTLAS 1,000 ud IMPRESOLA LASER 156,71 156,71
TOTAL PARTIDA ............................................................. 156,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
AU3028 Ud PC DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO
AU3028.1 1,000 ud PC DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO 1.586,37 1.586,37
TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.586,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
AU3029 ud PC DE CONTROL REMOTO Y TELEGESTIÓN
AU3029.1 1,000 ud PC DE CONTROL REMOTO Y TELEGESTIÓN 1.586,37 1.586,37
TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.586,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
TERMSMART ud TERMINAL SMARTPHONE PC
TERMSMART.1 1,000 ud TERMINAL SMARTPHONE PC 485,11 485,11
TOTAL PARTIDA ............................................................. 485,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  con ONCE CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO 11.2 AUTOMATISMOS EN LA RED DE RIEGO
CONC.RAD ud CONCENTRADOR VÍA RADIO
CONC.RAD.1 1,000 ud CONCENTRADOR VÍA RADIO 4.499,03 4.499,03
BAC.SUJ. 1,000 ud BÁCULO PARA SUJECCIÓN DE ANTENA Y EQUIPO
FOTOVOLTAICO
1.005,93 1.005,93
PLAC.SOLAR 1,000 ud CONJUNTO PLACA SOLAR 1.008,27 1.008,27
TOTAL PARTIDA ............................................................. 6.513,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS TRECE  con VEINTITRES CÉNTIMOS
REMOTA.TIPO1 ud REMOTA TIPO 1
REMOTA.TIPO1.1 1,000 ud REMOTA TIPO1 896,58 896,58
TOTAL PARTIDA ............................................................. 896,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
TRANSD.PRES ud TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
TRANSD.PRES1 1,000 ud TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 304,56 304,56
TOTAL PARTIDA ............................................................. 304,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
REMOTA.TIPO2 ud REMOTA TIPO 2
REMOTA.TIPO2.1 1,000 ud REMOTA TIPO2 1.256,37 1.256,37
TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.256,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
REMOTA.TIPO1.EB ud REMOTA TIPO 1 - ESTACIÓN DE BOMBEO
REMOTA.TIPO1.1 1,000 ud REMOTA TIPO1 896,58 896,58
TOTAL PARTIDA ............................................................. 896,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
REMOTA.TIPO1.BALSA ud REMOTA TIPO 1 - BALSAS
REMOTA.TIPO1.1 1,000 ud REMOTA TIPO1 896,58 896,58
TOTAL PARTIDA ............................................................. 896,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 11.3 INGENIERÍA Y LICENCIA DE COMUNICACIONES
P.T.R. ud PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES Y LEGALIZACIÓN
PTR 1,000 ud PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES Y LEGALIZACIÓN 7.853,77 7.853,77
TOTAL PARTIDA ............................................................. 7.853,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES  con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
P.I.I. ud PROYECTO DE INGENIERÍA INSTALACION DEL AUTOMATISMO
ING305 80,000 h COSTE ING. SUP. DE 3 A 5 AÑOS DE EXPERIENCIA 47,36 3.788,80
TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.788,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO  con OCHENTA
CÉNTIMOS
PMAR ud PUESTA EN MARCHA DEL SCR Y TELEGESTIÓN
MAT_PC 18,000 ud EQUIPO PARA PRUEBAS DE COBERTURA 50,01 900,18
ING305 144,000 h COSTE ING. SUP. DE 3 A 5 AÑOS DE EXPERIENCIA 47,36 6.819,84
DIE.10 18,000 ud DIETA COMPLETA TITULADO SUPERIOR Y GRADO MEDIO 78,13 1.406,34
INT305 144,000 h COSTE ING. TÉC. DE 3 A 5 AÑOS DE EXPERIENCIA 34,67 4.992,48
R_INF1 1,000 ud REDACCIÓN DE INFORME 150,00 150,00
MQ.249 18,000 ud VEHÍCULO TODO RERRENO 71-85 CV 42,72 768,96
MDO014J 144,000 h CUADRILLA  A 15,40 2.217,60
TOTAL PARTIDA ............................................................. 17.255,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  con
CUARENTA CÉNTIMOS
FMAUS ud FORMACIÓN DEL USUARIO EN EL USO DEL SISTEMA  A LA CR
INT305 50,000 h COSTE ING. TÉC. DE 3 A 5 AÑOS DE EXPERIENCIA 34,67 1.733,50
CURS 1,000 ud CURSO DE FORMACIÓN EN EL SISTEMA CON MANUALES 9.999,71 9.999,71
TOTAL PARTIDA ............................................................. 11.733,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES  con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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DRE78410 UD ESTUDIO DE COBERTURA DE LA INSTALACION
FEJIRU 55,000 H TECNICO ESPECIALISTA 31,07 1.708,85
FEREU 600,000 UD KM DE DISTANCIA A RECORRER 0,29 174,00
TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.882,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 4 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO 4.1 GESTIÓN DE RESIDUOS
I2RA7360 m3 Deposición controlada a depósito autorizado, de mater. amianto
B2RA7360 1,000 m3 Deposición controlada a dep. autoriz., de residuos mater. amianto 5,87 5,87
TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 15.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
P31CR010 m. MALLA SEÑALIZACIÓN, MATERIAL PLÁSTICO, ORIFICIO RECTANGULA, COLO
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28EB010A m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con TREINTA CÉNTIMOS
E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
MDO001J 0,100 h PEÓN ORDINARRIO 8,00 0,80
P31CB050 0,200 ud VALLA CONTENC. PEATONES 2,5 x 1 m. 58,35 11,67
TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 50,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con DIECISEIS CÉNTIMOS
E28ES020 ud SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 56,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 61,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN  con QUINCE CÉNTIMOS
P31SV045 ud BANDERA DE OBRA INVOLCABLE
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 29,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con DIEZ CÉNTIMOS
E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28PM130 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS
MDO001J 0,100 h PEÓN ORDINARRIO 8,00 0,80
M05PN010 0,100 h. PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2 m3 37,86 3,79
P31CB230 0,100 m2 PLANCHA DE ACERO DE e=12 mm. 3,64 0,36
TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P31AAAC u ESCALERAS DE MANO
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE
P31AC333 u EXTINTOR POLVO POLIVALENTE
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO 15.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD
P31IA010 1,000 ud CASCO SEGURIDAD 6,00 6,00
TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS
E28RA030 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con CUARENTA CÉNTIMOS
E28RA050 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con DIEZ CÉNTIMOS
E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE
P31IA120 ud GAFAS PROTECTORAS
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P31IC060 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 24,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con TREINTA CÉNTIMOS
P31IC108 ud IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con OCHENTA CÉNTIMOS
P31IM006 ud PAR GUANTES LONA REFORZADOS
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con TREINTA CÉNTIMOS
P31IM020 ud PAR GUANTES NEOPRENO
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
P31IM030 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P31IM038 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P31IM040 ud PAR GUANTES P/SOLDADOR
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CINCO CÉNTIMOS
P31IP011 ud PAR BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con VEINTE CÉNTIMOS
P31IP020 ud PAR BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P31IP025 ud PAR BOTAS DE SEGURIDAD
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 31,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con TREINTA CÉNTIMOS
P31IS130 ud CINTURON DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 47,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE
P31IS190 ud ESLINGA 12 mm. 2m. ANILLO+MOSQUETÓN
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS
P31IS260 ud CUERDA 12mm. 2m. 2-17mm-17mm
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 47,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE
P31IS370 ud MOSQUETÓN 17 mm. AUTOMÁTICO
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE
P31IS590 ud ROLLO 20 m. NYLON 14 mm+MOSQUETÓN
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 48,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO
P31IS720 ud EQUIPO TRABAJO VERT. Y HORIZ.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 182,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
P31IP050 ud PAR POLAINAS PARA SOLDADOR
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con QUINCE CÉNTIMOS
P31IC130 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con OCHENTA CÉNTIMOS
P31IC140 ud PETO REFLECTANTE A/R.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN  con NOVENTA CÉNTIMOS
P31IA210 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con OCHENTA CÉNTIMOS
0000000 ud CHALECO REFLECTANTE COLOR NARANJA O AMARILLO
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO 15.3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
E28BC070 mes ALQUILER CASETA  ASEO 11,36 m2
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 101,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN
P31BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
P31BM100 ud DEPÓSITO-CUBO BASURAS
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 15.4 MEDICINA PREVENTIVA
P31W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA-DESINFEC.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 101,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P31BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIAS
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P31BM120 ud REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 15.5 TÉCNICOS P.R.L.
061 mes TÉCNICO INTERMEDIO PRL
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS
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CAPÍTULO 6 CONTROL DE CALIDAD
CTCL CONTROL DE CALIDAD
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................................. 15.000,00
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1  NOMBRE DE LA OBRA 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MONTESNEGROS EN LOS 
TT.MM. DE BUJARALOZ Y LA ALMOLDA EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA Y PEÑALBA Y VALFARTA 
EN LA PROVINCIA DE HUESCA 
 
2  LOCALIZACIÓN  
EL PROYECTO AFECTA A LOS TT.MM. DE BUJARALOZ Y LA ALMOLDA EN LA PROVINCIA DE 
ZARAGOZA Y PEÑALBA Y VALFARTA EN LA PROVINCIA DE HUESCA 
 
3  COMUNIDAD DE REGANTES  
COMUNIDAD DE REGANTES MONTESNEGROS DE BUJARALOZ (ZARAGOZA) 
 
4  SUPERFICIE AFECTADA  
3.524,54 Ha 
 
5  TIPO Y LONGITUD TUBERÍA A SUSTITUIR  
FIBROCEMENTO DN600 PN10; 711 m  
 
6  TIPO Y LONGITUD TUBERÍA A INSTALAR  
PEAD DN630 PN10; 711 m 
 
7  HIDRANTES A SUSTITUIR 
HIDRANTES ÚNICOS: 262 uds 
HIDRANTES AGRUPADOS: 78 uds (160 TOMAS) 
 
8  AUTOMATIZACIÓN 
UNIDADES REMOTAS PARA HIDRANTES ÚNICOS: 262 uds 
UNIDADES REMOTAS PARA HIDRANTES AGRUPADOS: 78 uds 
UNIDADES REMOTAS PARA BALSAS Y EB: 3 uds 
UNIDADES CONCENTRADORAS: 3 uds 
 
9  PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:               1.414.251.79 €  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA:    2.036.381.15 € 
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NUM. HOJA NOMBRE 
01 1 DE 1 SITUACIÓN 
02 1 DE 1 LOCALIZACIÓN 
03 
1 DE 11 RED DE RIEGO - PLANTA GENERAL 
2 DE 11 RED DE RIEGO 
3 DE 11 RED DE RIEGO 
4 DE 11 RED DE RIEGO 
5 DE 11 RED DE RIEGO 
6 DE 11 RED DE RIEGO 
7 DE 11 RED DE RIEGO 
8 DE 11 RED DE RIEGO 
9 DE 11 RED DE RIEGO 
10 DE 11 RED DE RIEGO 
11 DE 11 RED DE RIEGO 
04.01 1 DE 1 DETALLES HIDRANTES 3” Y 4” - ARMARIOS 3” Y 4” 
04.02 1 DE 1 DETALLES HIDRANTES 6” - ARMARIOS 6” Y 8” 
04.03 1 DE 1 DETALLES HIDRANTES 8” - ARMARIOS 6” Y 8” 
04.04 1 DE 1 DETALLES HIDRANTES AGRUPADOS 3” - ARMARIOS 3” 
05.01 1 DE 1 AUTOMATISMO. ELEMENTOS EN HIDRANTES  
05.02 1 DE 2 AUTOMATISMO. UBICACIÓN TRANSDUTORES EN RED TPA 
05.02 2 DE 2 AUTOMATISMO. UBICACIÓN TRANSDUTORES EN RED TPB 
06.01 1 DE 1 SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA. TRAMO A SUSTITUIR 
06.02 1 DE 1 SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA. SECCIÓN TIPO EXCAVACIÓN 
 






















